

## PROJETO - ORÇAMENTO

**SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km**

DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019

Item de projeto	Equipe Técnica	Diarias / Viagens	Veículos	Equipam.	% Coord. do Projeto	% Admin. Campo	Custos Diretos	Remun. Empresa	Sub Total	Desp. Fiscais	Total
	A	B	C	D	E	F	i=A+B+C+D+E+F J (sobre i)	12,00% J (sobre i)	K=J+i	16,62% L (sobre K)	M=K+L
Estudos de Tráfego	22.911,34	-	-	-	4.350,96	5.222,82	32.485,12	3.898,21	36.383,34	6.046,91	<b>42.430,25</b>
Estudos Topográficos	153.194,93	-	4.941,07	3.652,50	29.092,37	34.921,97	225.802,85	27.096,34	252.899,19	42.031,85	<b>294.931,04</b>
Estudos Hidrológicos	51.036,91	-	-	-	9.692,13	11.634,26	72.363,30	8.683,60	81.046,89	13.469,99	<b>94.516,89</b>
Estudos Geológicos / Geotécnicos	187.297,85	648,00	4.941,07	2.590,71	35.568,66	42.696,00	273.742,28	32.849,07	306.591,35	50.955,48	<b>357.546,84</b>
Componente Ambiental	134.165,19	3.240,00	1.652,53	-	25.478,54	30.584,00	195.120,26	23.414,43	218.534,69	36.320,47	<b>254.855,16</b>
Projeto Geométrico	53.105,27	810,00	826,27	-	10.084,92	-	64.826,46	7.779,17	72.605,63	12.067,06	<b>84.672,69</b>
Projeto Terraplenagem	19.014,70	-	826,27	-	3.610,97	-	23.451,93	2.814,23	26.266,17	4.365,44	<b>30.631,60</b>
Projeto de Drenagem e OAC	38.029,39	648,00	826,27	-	7.221,94	-	46.725,60	5.607,07	52.332,67	8.697,69	<b>61.030,36</b>
Projeto de OAE	79.791,89	-	826,27	6.000,00	15.152,82	-	101.770,97	12.212,52	113.983,49	18.944,06	<b>132.927,54</b>
Projeto de Desapropriação	55.723,38	2.430,00	3.305,06	-	10.582,11	-	72.040,55	8.644,87	80.685,42	13.409,92	<b>94.095,33</b>
Projeto de Pavimentação	26.552,64	-	826,27	-	5.042,46	-	32.421,36	3.890,56	36.311,92	6.035,04	<b>42.346,97</b>
Projeto de Melhorias de Segurança de Trânsito (Interseções, Retornos e Acessos)	12.391,23	-	826,27	-	2.353,15	-	15.570,64	1.868,48	17.439,12	2.898,38	<b>20.337,50</b>
Projeto de Sinalização	25.518,46	-	826,27	-	4.846,06	-	31.190,78	3.742,89	34.933,68	5.805,98	<b>40.739,66</b>
Orçamento e Plano de Execução	26.552,64	-	-	-	5.042,46	-	31.595,10	3.791,41	35.386,51	5.881,24	<b>41.267,74</b>
	885.285,83	7.776,00	20.623,59	12.243,21	168.119,54	125.059,05	1.219.107,21	146.292,87	1.365.400,07	226.929,49	<b>1.592.329,57</b>
	Extensão:	58,00	km	Prazo:	300	Dias				R\$ / km:	27.453,96