
Unid. Meses Valor Mensal 
(R$) Total (R$)

a b c d = a*b*c

Coordenação Sedan - 71 a 115 CV 0,25 10,00 3.305,06 8.262,65

Administração de Campo Caminhonete - 140 a 165 CV 1,00 4,00 4.941,07 19.764,28

Estudo Topográfico Caminhonete - 140 a 165 CV 1,00 1,00 4.941,07 4.941,07

Estudos Geotécnicos Caminhonete - 140 a 165 CV 1,00 1,00 4.941,07 4.941,07

Cadastro de Passivos e Estudos 
Ambientais Sedan - 71 a 115 CV 1,00 0,50 3.305,06 1.652,53

Desapropriação Sedan - 71 a 115 CV 1,00 1,00 3.305,06 3.305,06

Projetos Sedan - 71 a 115 CV 1,00 2,00 3.305,06 6.610,12

49.476,78

SERVIÇO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO  DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: TO - 305 
TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ( GURUPI ) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO  DE 58,0 Km 

DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019

Atividades Veículo

Total (R$)

VEÍCULOS
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