
ITEM ENDEREÇO MATRÍCULA METRAGEM SITUAÇÃO
VALOR MÍNIMO DO 

IMÓVEL

VALOR DE 

CAUÇÃO (5%)

1
ACSO 91, QD- 01, AVENIDA LO 21, LOTE 

04
88.252 652,5

INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 115.492,50 R$ 5.774,63

2
ACSO 91, QD – 01, AVENIDA LO 21, LOTE 

10
88.258 652,5

INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 115.492,50 R$ 5.774,63

3
ACSO 91, QD – 01, AVENIDA LO 21, LOTE 

11
88.259 652,5

INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 115.492,50 R$ 5.774,63

4
ACSO 91, QD – 02, AVENIDA LO 21, LOTE 

06
88.279 652,5

INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 115.492,50 R$ 5.774,63

5 ACSO 91, QD – 05, ALAMEDA 13, LOTE 18 88.334 869
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 147.730,00 R$ 7.386,50

6 ACSO 91, QD – 07, ALAMEDA 11, LOTE 11 88.373 660
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA/MURADO
R$ 116.160,00 R$ 5.808,00

7 ACSO 91, QD – 07, ALAMEDA 13, LOTE 18 88.380 660
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 116.160,00 R$ 5.808,00

8 ACSO 91, QD – 08, ALAMEDA 13, LOTE 03 88.393 682,5
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 119.437,50 R$ 5.971,88

9 ACSO 91, QD – 10, ALAMEDA 15, LOTE 07 88.453 682,5
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 119.437,50 R$ 5.971,88

10 ACSO 91, QD – 11, ALAMEDA 15, LOTE 03 88.477 682,5
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 119.437,50 R$ 5.971,88

11 ACSO 91, QD – 11, ALAMEDA 15, LOTE 04 88.478 682,5
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 119.437,50 R$ 5.971,88

12 ACSO 91, QD – 11, ALAMEDA 15, LOTE 08 88.482 682,5
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 119.437,50 R$ 5.971,88

13 ACSO 91, QD -11, ALAMEDA 15, LOTE 10 88.484 682,5
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 119.437,50 R$ 5.971,88

14 ACSO 91 QD- 11, ALAMEDA 19, LOTE 09 88.638 652,5
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 115.492,50 R$ 5.774,63

ITEM ENDEREÇO MATRÍCULA METRAGEM SITUAÇÃO
VALOR MÍNIMO DO 

IMÓVEL

VALOR DE 

CAUÇÃO (5%)

15 ARSE 142, QD 05, ALAMEDA 10, LOTE 02 60.893 360
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 92.880,00 R$ 4.644,00

16 ARSE 142, QD 16, ALAMEDA 08, LOTE 24 61.109. 400
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 99.200,00 R$ 4.960,00
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GRUPO I DO ANEXO I

O GRUPO 01 (UM) é composto pelos imóveis com infraestrutura completa, confomre descrição abaixo. A composição dos preços dos imóveis deste Grupo levou em 

consideração todos os equipamentos urbanos

ACSE 91 – COMERCIAL

INFRAESTRUTURA COMPLETA: a) escoamento das águas pluviais; b) iluminação pública; c) esgotamento sanitário; d) abastecimento de água potável; e) energia elétrica 

pública e domiciliar, e; f) vias de circulação asfaltadas. DESTINAÇÃO: Atividades de Comercio e Serviço Central – AC. Comércio, Serviços Centrais e Habitação Coletiva, 

atendendo Lei Complementar n° 230 de 09/08/2011, e demais leis e normas em vigências. 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DO TOCANTINS – TOCANTINS 

PARCERIAS

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

ARSE 141 e ARSE 142 – UNIFAMILIAR

INFRAESTRUTURA COMPLETA: a) escoamento das águas pluviais; b) iluminação pública; c) esgotamento sanitário; d) abastecimento de água potável; e) energia elétrica 

pública e domiciliar, e; e) vias de circulação asfaltadas. DESTINAÇÃO: Uso Residencial – AR. Residências, Prestação de Serviços e Comercio Varejista dentro das suas 

tolerâncias, atendendo Lei Complementar n° 321 de 13/08/2015 e demais leis e normas em vigências. Obs: Todos os lotes com infraestrutura completa. A composição dos preços dos 

imóveis deste Grupo levou em consideração todos os equipamentos urbanos implementados.



17 ARSE 142, QD 18, ALAMEDA 14, LOTE 24 61.157 400
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 99.200,00 R$ 4.960,00

18 ARSE 141, QD 19, ALAMEDA 12, LOTE 06 95.208 300
INFRAESTRUTURA 

COMPLETA
R$ 79.920,00 R$ 3.996,00



ITEM ENDEREÇO MATRÍCULA METRAGEM SITUAÇÃO
VALOR MÍNIMO DO 

IMÓVEL

VALOR DE 

CAUÇÃO (5%)

19 ACSE 90, QD – 03, ALAMEDA 15, LOTE 14 88.903 682,5 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 97.597,50 R$ 4.879,88

20 ACSE 90, QD – 04, ALAMEDA 17, LOTE 15 88.920 682,5 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 97.597,50 R$ 4.879,88

21 ACSE 90, QD – 04, ALAMEDA 17, LOTE 16 88.921 682,5 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 97.597,50 R$ 4.879,88

ITEM ENDEREÇO MATRÍCULA METRAGEM SITUAÇÃO
VALOR MÍNIMO DO 

IMÓVEL

VALOR DE 

CAUÇÃO (5%)

22
TAQUARI – T 23, CC – 02, AVENIDA TLO 

05, LOTE 03
95.208 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

23
TAQUARI – T23, CC – 02, AVENIDA TLO 

05, LOTE 09
95.214 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

24
TAQUARI – T23, CC- 02, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 10
95.215 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

25
TAQUARI –T23, CC-02, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 11
95.216 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

26
TAQUARI – T23, CC- 01, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 01
95.123 270 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 38.340,00 R$ 1.917,00

27
TAQUARI – T23, CC- 01, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 03
95.195 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

28
TAQUARI – T 23, CC- 01, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 04
95.196 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

29
TAQUARI – T23, CC- 01, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 5
95.197 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

30
TAQUARI – T 23, CC- 01, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 06
95.198 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

31
TAQUARI – T23, CC- 01, AVENIDA TLO 05, 

LOTE 07
95.199 360 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 64.800,00 R$ 3.240,00

ITEM ENDEREÇO MATRÍCULA METRAGEM INFRAESTRUTURA
VALOR MÍNIMO DO 

IMÓVEL

VALOR DE 

CAUÇÃO (5%)

32
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 01 
128.958 1.705,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 713.542,50 R$ 35.677,13

33
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 02
128.959 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

34
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 03
128.960 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

35
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 04
128.961 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

36
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 05
128.962 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

37
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 06
128.963 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

Infraestrutura parcial: Lotes no centro da Quadra com ruas cascalhadas (sem asfalto), com água tratada, energia elétrica e coleta de lixo. DESTINAÇÃO : Atividades de 

Comércio e Serviço Central – AC. Comércio, Serviços Centrais e Habitação Coletiva atendendo Lei Complementar n° 230 de 09/08/2011, e demais leis e normas em vigências.  A 

composição dos preços dos imóveis deste Grupo levou em consideração os equipamentos urbanos básicos.

JARDIM TAQUARI, QUADRA T-13/T-23 – COMERCIAL

INFRAESTRUTURA PARCIAL: Lotes  com energia elétrica e água disponível às margens da Av. TLO-5 (Quadra T-33), coleta de lixo e bolsão de estacionamento sem 

alfasto. DESTINAÇÃO: Uso Misto, Residencial e Comercial. Comércio Varejista, Prestação de Serviços, Administração, Industria e Religiosa, atendendo Lei Complementar 

n°94/2004, e demais leis e normas em vigências. A composição dos preços dos imóveis deste Grupo levou em consideração os equipamentos urbanos básicos.

ACSU SO 130 – CONJUNTO 02 – COMERCIAL SERVIÇO.

INFRAESTRUTURA PARCIAL: Imóveis localizados em frente para a Avenida Teotônio Segurado, com energia elétrica e água tratada às margens da referida Avenida, com 

coleta de lixo e bolsão de estacionamento sem asfalto. DESTINAÇÃO: Uso de Comercio e Serviço Central – ACSU. Comércio, Serviços Centrais e Habitação Coletiva atendendo 

Lei Complementar n° 321 de 13/08/2015, e demais leis e normas em vigências. A composição dos preços dos imóveis deste Grupo levou em consideração os equipamentos urbanos 

básicos.

GRUPO II DO ANEXO I

O GRUPO 02 (DOIS) será composto pelos imóveis com infraestrutura parcial, conforme descrição abaixo.

ACSE 90 – COMERCIAL



38
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 07
128.964 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

39
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 08
128.965 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

40
ACSU-SO 130, AVENIDA TEOTÔNIO 

SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 09
128.967 1.860,00 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 761.670,00 R$ 38.083,50

ITEM ENDEREÇO MATRÍCULA METRAGEM SITUAÇÃO
VALOR MÍNIMO DO 

IMÓVEL

VALOR DE 

CAUÇÃO (5%)

41 ACSVSE 52, AVENIDA LO -13, LOTE 06 15.122 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

42 ACSVSE 52, AVENIDA LO – 13, LOTE 19 15.135 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

43 ACSVSE 52, AVENIDA LO – 13, LOTE 20 15.136 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

44 ACSVSE 52, AVENIDA LO – 13, LOTE 22 15.138 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

45 ACSVSE 52, AVENIDA LO – 13, LOTE 23 15.139 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

46 ACSVSE 52, AVENIDA LO – 13, LOTE 24 15.140 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

47 ACSVSE 52, AVENIDA LO – 13, LOTE 25 15.141 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

48 ACSVSE 52, AVENIDA LO 13, LOTE 26 15.142 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 130.608,00 R$ 6.530,40

ITEM ENDEREÇO MATRÍCULA METRAGEM SITUAÇÃO
VALOR MÍNIMO DO 

IMÓVEL

VALOR DE 

CAUÇÃO (5%)

49 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 01 15.061 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

50 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 02 15.062 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

51 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 09 15.069 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

52 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 10 15.070 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

53 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 11 15.071 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

54 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 12 15.072 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

55 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 13 15.073 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

56 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 21 15.081 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

57 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 28 15.088 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

58 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 29 15.089 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

59 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 30 15.090 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

60 ACSVSO 51, AVENIDA LO 13, LOTE 31 15.091 144 INFRAESTRUTURA PARCIAL R$ 123.264,00 R$ 6.163,20

INFRAESTRUTURA PARCIAL: Frente para a Avenida LO 13, com ruas cascalhadas (avenida paralela asfaltada), com energia elétrica, coleta de lixo e água tratada às 

margens da Avenida LO 13 (na Quadra ARSO 61), e bolsão de estacionamento sem asfalto. DESTINAÇÃO: Atividades de Comercio e Serviço Central – AC. Comércio, Serviços 

Centrais e Habitação Coletiva atendendo Lei Complementar n° 230 de 09/08/2011, e demais leis e normas em vigências. A composição dos preços dos imóveis deste Grupo levou 

em consideração os equipamentos urbanos básicos.

 ACSV-SO 51 – COMÉRCIO VICINAL

ACSV-SE 52 COMÉRCIO VICINAL

INFRAESTRUTURA PARCIAL: Frente para a Avenida LO 13, com ruas cascalhadas (pista paralela asfaltada), com energia elétrica, coleta de lixo e água tratada às 

margens da Avenida LO 13 (na Quadra ARSE 62), e bolsão de estacionamento sem asfalto. DESTINAÇÃO: Atividades de Comercio e Serviço Central – AC. Comércio, Serviços 

Centrais e Habitação Coletiva atendendo Lei Complementar n° 230 de 09/08/2011, e demais leis e normas em vigências. A composição dos preços dos imóveis deste Grupo levou 

em consideração os equipamentos urbanos básicos.


