



RESPOSTA AO OFICIO Nº 123/2024/GLSOV

EMPRESACONSTRUTORA PORTO S.A





LICITAÇÃO AGETO <slo.ageto@gmail.com>

Solicitação de Diligência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

Licitação Porto < licitacao@portoconstrucao.com.br> Para: LICITAÇÃO AGETO < slo.ageto@gmail.com>

24 de outubro de 2024 às 17:51

Segue anexo a este, atrvés do Ofício nº 104/2024, nossas respostas ao vosso Ofício nº 123/2024/GLSOV.

Att.

Marcelo Chebor da Costa

De: LICITAÇÃO AGETO <slo.ageto@gmail.com> **Enviado:** quinta-feira, 24 de outubro de 2024 15:58

Para: Licitação Porto < licitacao@portoconstrucao.com.br>

Assunto: Solicitação de Diligência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

OFICIO 104.2024 - RESPOSTA OFICIO 123 GLSOV AGETO - PARECER TECNCIO 179.2024.pdf





Ofício Nº 104/2024

Palmas/TO, 24 de outubro de 2024.

Α

Superintendência de Licitação de Obras e Serviços Públicos - SLOSP da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura A/c. da Sr^a. KÁSSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA Presidente da Comissão de Contratação

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.

Assunto: Ofício nº 123/2024/GLSOV - PARECER TÉCNICO Nº 179/2024/

GFO-SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS UNIDADES DE APOIO DESTA PASTA

Cara Senhora,

Em atenção ao vosso Ofício mencionado acima e aos apontamentos feitos no Parecer Técnico nº 179/2024/GFO-SEDUC, temos a informar que **REITERAMOS** nossos posicionamentos quanto aos documentos apresentados no intuito de comprovarmos nossas Capacidade Técnico Operacional, conforme exigidos nos itens 14.12.e .14.14 do Termo de Referência do Edital de Licitação referenciados acima

PARECER TÉCNICO nº 170/2024/GFO

• Itens 14.12 e 14.14;

Quanto a capacidade operacional a ser aferida da empresa quanto ao item **instalação de posto transformador de 112,5 KVA**, tal exigência se contempla através das Certidões

(63) 3028-8032 / (22) 99973-6919













de Acerto Técnico apresentadas junto aos documentos de Habilitação, CAT 437-2003 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM PALMAS CONTRATO N078-2002 (8).pdf e CAT 492586-2023 INSTALAÇÃO DE TRAFO 112,5KVA (2).pdf

.

Vale ressaltar que os itens apreciados e questionado no Parecer Técnico nº 170/2024/GFO são relativos a comprovação técnica **OPERACIONAL**, da licitante, está relacionada à habilidade da empresa (pessoa jurídica) que pretende contratar com a Administração e não quanto a capacidade técnica dos profissionais, não estes atestados serem recusados ou preteridos por serem relativos a profissionais "A" ou "B", é tão somente para comprovar que a licitante realizou o serviços, que diga-se de passagem os serviços foram realizados no Estados de Tocantins.

Ressaltamos que as alegações de que a "CAT nº 437-2003 — DO ENG° CIVIL BARTOLOME ALBA GARCIA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM PALMAS CONTRATO nº 078-/2002- REFERENTE À CABINE PRIMÁRIA E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300kVA -1 unidade, por considerarmos, que o profissional somente compartilha com a empresa serviços que são de sua atribuição, a CAT em questão não agrega ao profissional o serviço referente", pontuamos novamente que a referida CAT foi apresentada para verificação da Capacidade Técnico OPERACIONAL da licitante.

Vale salientar que, como pode ser observado na referida CAT nº 437-2023, que foi **requerida** pelo Sr. Bartolome Alba Garcia, mas constam como **responsáveis técnicos** não somente ele, como também a Srª **Maria Rita de Sá Perocco – Arquiteta** e o Sr. **Eurico Pereira de Magalhães Junior – ENGENHEIRO ELETRICISTA**.

(63) 3028-8032 / (22) 99973-6919













SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS CREA-TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 437 /2003 PROCESSO No: 6011/03

Requerenta:

ENGO, CIVIL - BARTOLOME ALBA GARCIA

>escrição do Serviço:

XECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM PALMAS-TO CONTRATO 1º 078/2002, ÁREA 8.592,35 M². ARMADURA CA 50 A MEDIA - 41.238,05 KG

REVESTIMENTO COM ISOLANTE ACÚSTICO - 330,00 MP PAREDE EM GESSO ACARTONADORA VIDRO - 5.970,00 MP ALVENARIA EM BLOCO CONCRETO AUTO CLAVADO - 9.673,71 MP

PELE DE VIDRO COM VIDRO LAMINADO - 785,20 MP ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO - 360,00 MP

ES "RUTURA METALICA PERFIL SOLDADO - 795,708,44 KG E. . .CAS PRÉ MOLDADAS - 7.333,00 M LAJE TRELIÇADA CG 400 KG/M - 8.295,59 M° ATERRO COMPACTADO 95% PN - 13.902,36 M° PINTURA ACRILICA 2 DEMOÇÃO C/ FUNDO -12.765,31 M°

ontratada:

CONSTRUTORA PORTO LTDA

Contratante: roprietário:

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

indereço da Obra: AANE 20 CONJ. 01 LOTE 05/06 - PALMAS-TO

1º TABELIONATO DE NOTAS Autentico è presente fotocopia por conferir com o ORIGINA: que me foliabresentado. Dou fé. *1017* Palmas, 68 de outubro RS1, W, FUNCIVIL: RS0,41 Anedy Mota de Secon de 2012.Cus VALIDO SOMENTE COM O SELO DE FISCALIZAÇÃ

SHORESTONEY) AUG 456934

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome:

BARTOLOME ALBA GARCIA

Titulo:

ENGENHEIRO CIVIL

Carteirat 72433/D-SP

VISTO CREA-TO: 007422-0

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Nome:

MARIA RITA DE SÁ PEROCCO

Titulo:

AROUITETO

Carteira: 3779/D-GO

VISTO CREA-TO: 012751-0 ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Atribuições:

Nome: Titulo:

EURICO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR

Carteira:

ENGENHEIRO ELETRICISTA 009274-0/D-TO

Atribuições:

ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ACSU-SE 60 CONJUNTO 01LOTE 10 CENTRO - PALMAS-TO TEL.(063) 214-2599 C.G.C. 26.753.608/0001-80 e-mail: registro@crea-to.org.br / crea-to@crea-to.org.br

A... J... 101

(63) 3028-8032 / (22) 99973-6919

licitacao@portoconstrucao.com.br







Diante do exposto a licitante acredita dirimir todas as dúvidas suscitadas, razão pela qual entende que o parecer técnico merece ser revisto.

Sem mais.

CONSTRUTORA PORTO S.A. CNPJ: 37.243.599/0001-02

PEDRO AREAS
VILLACA:0711005
VILLACA:0711005
56767

PEDRO AREAS VILLAÇA CPF Nº 071.005.567-67 MARCELO A. T. MONSANTO CPF N° 008.812.417-76

(63) 3028-8032 / (22) 99973-6919













RESPOSTA AO OFICIO Nº 122/2024/GLSOV

EMPRESA

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA





LICITAÇÃO AGETO <slo.ageto@gmail.com>

Solicitação de Diligência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

diacy galvao <diacygc@gmail.com>

25 de outubro de 2024 às 15:25

Para: slo.ageto@gmail.com

Cc: hikari construções <diretoria@hikariconstrucoes.com>, Hikari Construções LTDA <hikariconstrucoes@hotmail.com>

Em decorrência da incompatibilidade dos arquivos a serem anexados com o suporte dos emails da HIKARI CONSTRUÇÕES, faço uso deste para encaminhar a diligência solicitada,



RATIFICAÇÃO DE DILIGENCIA - SEDUC.zip

At.te, Diacy Galvão





Termo de Responsabilidade Técnica - TRT Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 01.

TRT OBRA / SERVIÇO Nº BR20200864108

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01

INICIAL

CLEYTON RIBEIRO FREIRE	
Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	RNP: 85066133100
2. Contratante	
Contratante: HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ. 14.193.573/0001-93
QUADRA 802 SUL, AVENIDA NS 2, ACSE 80, APM 16	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS	UF: TO CEP: 77023006
País: Brasil	
Telefone: Email:	
Contrato: 70 Celebrado em:	25/11/2020
Valor: R\$ 9.900,00 Tipo de contrat	ante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: NENHUM	
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ: 14.193.573/0001-93
QUADRA 802 SUL AVENIDA NS 2	Nº: S/N
Complemento: ACSE 80, APM 16	Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS	UF: TO CEP: 77023006
Telefone: Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	
	mino: 25/03/2021
Finalidade: Comercial	
4. Atividade Técnica	
15 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT	Quantidade Unidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA
1 5 DIRETA	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m
1, DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA
1, DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kv/ XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 n
1- DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT
1, DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇTRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV.	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kv/ XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 n XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT CÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1, DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇ	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvá XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT CÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇ TRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kv/A XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 n XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT PÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇTRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT PÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇTRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão)	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT PÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇ TRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão) 8. Assinaturas	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kv/A XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT SÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇTRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão)	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT PÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a condusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇ TRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão) 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kv/A XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT SÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇ TRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão) 8. Assinaturas	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kv/ XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 n XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT SÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM Responsável técnico: CLEYTON RIBEIRO FREIRE - CPF: 850.661.331-00
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇTRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão) 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima de	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kv/ XADORA IRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 n XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT AO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM Responsáve/Técnico: CLEYTON RIBEIRO FREIRE - CPF: 850.661.331-00
1. DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a condusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇ TRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão) 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima de	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT PÃO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM Responsáve Técnico: CLEYTON RIBEIRO FREIRE - CPF: 850.661.331-00
1.5 DIRETA 05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉT SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI 15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉ SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAI Após a conclusão das atividades 5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇ TRANSFORMADOR DE 300kVA - 13,8kV. 6. Declarações 7. Entidade de Classe CRT/CFT (Valor Padrão) 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima de	Quantidade Unidade RICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 300,000 kvA XADORA TRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 15,000 m XADORA s técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT AO DE 15 METROS DE RDU TRIFÁSICA 13,8kV COM INSTALAÇÃO DE UM Responsável técnico: CLEYTON RIBEIRO FREIRE - CPF: 850.661.331-00

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: 8z7bz Impresso em: 01/12/2020 ås 13:09:56 por: , ip: 191.31.172.50



atendimento@cft.org.br

Tel: 0800 016 1515 Conselho Fede









PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, instituição de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 24.851.511/0013-19, com sede a Qd. 1212 Sul, Av. LO 27, ESQ. C/ NS-10, Centro - Palmas - TO, "ATESTA" para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Qd 903 SUL, Al. 11 LT. 25, Plano Diretor Sul, na cidade de Palmas/TO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ nº 14.193.573/0001-93, com sede na capital, Palmas – TO, executou os serviços abaixo discriminados, constantes do Contrato nº 073/2019.

Contrato: 073	: 073/2019 Data Assin		inatura: 27/06/2019	Data do Término: 04/12/2021
Acervo do P			eríodo: 12/07/2019 A 12/11	/2021
Responsáveis Técnicos			Título	CREA-TO
Roberto Takashi Kawamura Hiromu Bringel Kawamura Netto		Engenheiro Civil	601031863/D-SP	
		Engenheiro Civil	241884711-0	
Cleyto	n Ribeiro F	reire	Técnico em Eletrotécnio	ea 85066133100
OBJETO:	EXECUTI	VO, LICENC	VIÇOS DE ELABORAÇÃO AMENTO AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO DO NUCL	DE PROJETO BASICO E EXECUÇÃO DE OBRA DE EO DE ATENDIMENTO
DATA DA O.S	12/07/2019)		
OBRA:		AÇÃO DE PRIENTO INTE	ROJETOS E EXECUÇÃO D GRADO)	O NAI (NÚCLEO DE
ENDEREÇO	ACSE 80,	AMP 16, AV	ENIDA NS - 02, PALMAS-	ТО
ÁREA DE EXECUÇÃO: 2538,31 M²				

ATESTADO TÉCNICO TOTAL DA OBRA NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO NAI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PERCENTUAI
	IMPLANTAÇÃO			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA			
1.1	LIMPEZA/CARGA E RETIRADA			
1.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	6.825,00	100%
1.1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	МЗ	682,50	100%
1.2	CANTEIRO DE OBRA			
1.2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	498,00	100%
1.2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00	100%
1.2.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBI L IÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	52,50	100%
1.2.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO IMOBILIARIO E EQUI	M2	10,50	100%



Ap pr



	DAMENTOS	1 1		1
	PAMENTOS EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M			
1.2.5	ADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO EXECUÇAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM	M2	21,00	100%
1.2.6	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	21,00	100%
1.2.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	28,00	100%
1.2.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	52,50	100%
1.2.9	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	52,50	100%
.2.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XK M	5.024,09	100%
.2.11	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	МЗ	1.003,38	100%
.2.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	МЗ	1.003,38	100%
1.3	LIGAÇÕES PROVISORIAS			
1.3.1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1,00	100%
1.3.2	HIDRÔMETRO DN 20 (/), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1,00	100%
1.3.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND.	1,00	100%
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA			
1.4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	2.483,03	100%
1.5	DIVERSOS			
1.5.1	TAXA CREA DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE (R\$) 15.000,00.	UND	1,00	100%
				-
			No. dom.	
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO		The state of the s	
	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT			
2.1.1	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO	M3	45.59	100%
2.1.1	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3 M3	45.59 45.59	100% 100%
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M3 M3	45,59 45,59	100%
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M3	45,59	100%
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M3	45,59	100%
2.1.1 .1.1.1 .1.1.2 .1.1.3 .1.1.4	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS).	M3 M	45,59 448,89	100%
2.1.1 .1.1.1 .1.1.2 .1.1.3 .1.1.4	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M3 M M	45,59 448,89 43,13	100%
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	M3 M M M	45,59 448,89 43,13 62,58	100% 100% 100%
2.1.1 .1.1.1 .1.1.2 .1.1.3 .1.1.4 .1.1.5 .1.1.6	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M3 M M M UND	45,59 448,89 43,13 62,58 29,00	100% 100% 100% 100%
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M3 M M UND UND	45,59 448,89 43,13 62,58 29,00 32,00	100% 100% 100% 100% 100%
2.0 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 3.1.1.7 3.1.1.9 1.1.1.9	REDE DE ÁGUA FRIA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ KIT CAVALETE/ RESERVATÓRIO METÁLICO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	M3 M M M UND UND UND	45,59 448,89 43,13 62,58 29,00 32,00 3,00	100% 100% 100% 100% 100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Página 2 de 46

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0AE221A301CDB608



PREFEITURA DE PALMAS

	INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA			
2.1.1.12	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00	100%
2.1.1.13	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00	100%
2.1.1.14	RESERVATÓTIO METALICO 50M3 TIPO TAÇA COM FUNDAÇÃO.	UND	1,00	100%
2.2	REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS			
2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	2,00	100%
2.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1,00	100%
2.2.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	17,00	100%
2.2.4	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UND	1,00	100%
2.2.5	QUADRO DE COMANDO	UND	1,00	100%
2.3	REDE SANITARIA E PLUVIAL - TUBULAÇÕES/ ESCAVAÇOES/ REATERRO			
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	27,23	1009/
2.3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017			100%
4.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,	М3	27,23	100%
2.3.3	SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	М	187,83	100%
2.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	М	24,35	100%
2.3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	М	60,90	100%
2.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	М	67,26	100%
2.3.7	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	100%
2.3.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UND	35,00	100%
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UND	1,00	100%
2.3.10	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UND	21,00	100%
SCAN STATE				
		COMPRESSOR OF THE PARTY OF THE		
200				
3.0				-
3.1	SUBESTAÇÃO			
3.1.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UND	1,00	100%
3.1 3.1.1 3.2	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO CONJUNTO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA EM POSTE DE CONCRETO, POSTO DE DISJUNÇÃO	UND	1,00	100%
3.1 3.1.1 3.2	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO CONJUNTO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA EM POSTE DE CONCRETO,	UND		Market and the second
3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 3.2.2	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO CONJUNTO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA EM POSTE DE CONCRETO, POSTO DE DISJUNÇÃO		1,00 1,00 1,00	100% 100% 100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



B



	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS			1
3.3.1	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	100%
3.4	REDE DE BAIXA TENSAO - BASES. CHAVES E DISJUNTORES			
3.4.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100%
3.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	100%
3.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00	100%
3.4.4	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*	UN	4,00	100%
3.4.5	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00	100%
3.5	REDE DE BAIXA TENSAO - ELETRODUTO/CONEXOES			
3.5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	402,10	100%
3.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	105,10	100%
3.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	МЗ	40,58	100%
3.5.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	40,58	100%
3.6	REDE DE BAIXA TENSAO - CAIXAS			
3.6.1	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00	100%
3.6.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00	100%
3.7	CONDUTORES			
3.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	12,40	100%
3.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	1.478,20	100%
3.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	977,60	100%
3.8	LUMINARIAS POSTE EM AÇO, H=6M, COM 2 REFLETORES DE LED 50W -			
3.8.1 3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAIS, AMARRAÇÕES E CONECTORES	UN	41,00	100%
3.9.1	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA I CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	100%
3.9.2	AMARRAÇÃO EM ARAME RIGIDO 16 BWG.	KG	3,00	100%
3.9.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	104,00	100%
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.1	PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLANAGEM			
4.2	PAVIMENTAÇÃO - TIPO TSD			
1.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (SUB-BASE) COM INDENIZAÇÃO.	М3	325,05	100%
1.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XK M	4.685,77	100%
4.3	PAVIMENTAÇÃO - TIPO INTERTRAVADO			
1.3.1	ESPESSURA 8 CM	M2	1.890,21	100%
4.4 1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	М	632,86	100%
1.4.2	CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR Y ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	М	110,88	100%
4.5	SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). PISO RUSTICO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM			
1.5.1	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M2	230,63	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP; 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL; gabinete.selsp@gmail.com



Pánina 4 de 46

P



PREFEITURA DE PALMAS

4.6	CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO PISO							
4.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	-		 				
4.6.1	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	M2	248,99	100%				
4.0.1	CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	IVIZ	240,77	10076				
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8							
4.6.2	MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	248,99	100%				
4.7	MURO	-						
4./	MURO ALV. TIJ. CER. FUR VIGA BALDRAME(0,15MX0,20M)							
	PILAR(0,10MX0,20M) VIGA COBERTURA (0,10MX0,20M) CHAP REB	1						
4.7.1		M	241,00	100%				
	PINT TEXTURA ACRILICA DUAS DEMÃOS H=3,20M CHAPIM							
1.0	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME							
4.8	PASSARELA		· · ·					
4.8.1	INFRA-ESTRUTURA							
4.8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	58,68	100%				
4.8.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	52,15	100%				
4.8.1.3	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL -	М3	59.69	100%				
4.0.1.3	PAVIMENTACAO URBANA	IVIS	58,68	100%				
1011	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/	140	05.74	10004				
4.8.1.4	REAPROVEITAMENTO 5X	M2	95,74	100%				
1015	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	3.62	7.50	1000/				
4.8.1.5	BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	7,52	100%				
1017	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM	142	7.50	1000				
4.8.1.6	FUNDACOES	M3	7,52	100%				
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO	77.0	100.05					
4.8.1.7	AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	109,90	100%				
-3-11-11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO							
4.8.1.8	AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	140,70	100%				
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO							
4.8.1.9	AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	31,50	100%				
.8.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	KG	115,80	100%				
	AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017							
.8.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	KG	29,40	100%				
	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017							
.8.1.12	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	M2	54,12	100%				
	ASFALTICA, DUAS DEMAOS.							
4.8.2	SUPERESTRUTURA							
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,							
4.8.2.1	ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	105,34	100%				
	MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015							
4.8.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	М3	5,84	100%				
1.0.2.2	BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	IVIS	3,04	10076				
4.8.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM	М3	5,84	100%				
1.0.2.3	FUNDACOES	IVIS	3,04	10076				
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA							
1021	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	WO	146.10	1000				
4.8.2.4	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM-	KG	146,10	100%				
	MONTAGEM. AF_12/2015							
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA							
1005	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	***	***	***	20.00	10004		
4.8.2.5	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM-	KG	KG	KG	KG	KG	39,80	100%
	MONTAGEM. AF_12/2015							
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA							
1006	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	***	20.42					
1.8.2.6	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM-	KG	39,40	100%				
	MONTAGEM. AF 12/2015							
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA							
	I MANUAL PLANTA OU THURSDOURN DE UNITEDITUTORO	1	gg-governovor.					
		1000 March 1100	10000	100%				
4.8.2.7	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	KG	137,30	100%				
1.8.2.7	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-	KG	137,30					
1.8.2.7	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137,30					
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	KG	137,30					
4.8.2.7 4.8.2.8	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	KG KG	76,70	100%				
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-							
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM. AF_12/2015							
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-							

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10, CEP: 77,024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



4



PALMAS

4.8.2.10	ENGATO DE DEGLETENCIA A COMPREGRA OU DI EQ. COMPRED	1 1	12002	T V02000
4.8.2.10	The state of the s	UND	5,00	100%
4.8.3	ALVENARIA/ DIVISORIAS			
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	1 1		1
4.8.3.1	HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM	M2	50,76	100%
	ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA	1.1.2	50,70	10070
	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			1
4.8.3.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,	M2	C 00	1000/
1.0.5.2	ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	IVIZ	6,00	100%
4011	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE		2070/2008	
4.8.3.3	COMPRIMENTO.	M	41,00	100%
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS	1		
4.8.3.4	CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	41,00	100%
4.8.4	COBERTURA	1		
7.0.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,	-		-
4.8.4.1	UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICA,	1		
4.0.4.1		M2	107,09	100%
	E=3MM. AF_06/2018			
4.8.5	BRISES			
	BRISE, COMPOSTO POR PAINEIS LINEARES COM 80MM DE			
4.8.5.1	LARGURA E ENCAIXADOS ATRAVES DE UM PORTA - PAINEL COM	M2	21,12	100%
	INCLINAÇÃO DE 45°.			\$0.00 min
4.8.6	CORRIMÃO			
1061	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM			
4.8.6.1	ALVENARIA	M	23,75	100%
4.8.7	PISO	-		
	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO			
4.8.7.1	IMPERMEARILIZANTE LANGAMENTO E ADENGAMENTO	M3	2,47	100%
	IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO			
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),	1		0770000000
4.8.7.2	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	M2	82,38	100%
	SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM			
4.8.7.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8	140	02.20	1000/
4.0.7.3	MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	82,38	100%
4.8.8	RODAPE			
4.8.8.1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	60,46	100%
4.8.9	REVESTIMENTO	IVI	00,40	10070
1,017	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	-		
4.8.9.1	CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	1 10	101.50	
4.0.2.1		M2	101,52	100%
	TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L			
4000	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA			
4.8.9.2	ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA	M2	107,09	100%
	(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L			
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA			
4.8.9.3	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.		222 22	
4.0.9.3	APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	101,52	100%
	ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.			
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA			
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,			
4.8.9.4	APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM	M2	107,09	100%
	EXECUÇÃO DE TALISCAS.			N2555755
4.8.10	PINTURA			
4.0.10				
1.8.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA	M2	107,09	100%
	DEMÃO.	1412	107,09	10076
1.8.10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA	M2	101.52	1000/
	DEMÃO.	1412	101,52	100%
	ADI ICACAO MECANICA DE DINTIDA COM TRITA I ÁTEN DIA DA	10	107.00	1000
18103	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM		107.09	100%
.8.10.3	TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	107,05	
	TETO, DUAS DEMÃOS.		A STATE OF THE STA	
	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	M2 M2	101,52	100%
.8.10.4	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.		A STATE OF THE STA	
4.8.11	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS		A STATE OF THE STA	
.8.10.4 4.8.11	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA	M2	101,52	100%
4.8.11 4.8.11	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO.		A STATE OF THE STA	
4.8.10.4 4.8.11	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	101,52	100%
4.8.10.4 4.8.11 4.8.11.1 4.8.12	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR	M2	101,52	100%
4.8.10.4 4.8.11 4.8.11.1 4.8.12	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA	M2	101,52 26,60	100%
4.8.10.4 4.8.11 4.8.11.1 4.8.12	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	M2 M2	101,52	100%
4.8.10.3 4.8.10.4 4.8.11 4.8.11.1 4.8.12.1 4.8.12.1	TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. VIDROS VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA	M2 M2	101,52 26,60	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com







PREFEITURA DE PALMAS

4.8.12.3	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	10,00	100%
4.8.12.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E	UND	1,00	100%
4.8.12.5	INSTALACAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	100%
4.8.13	COMBATE A INCÊNDIO			
4.8.13.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	2,00	100%
1.8.13.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	100%
1.8.13.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8W	UND	3,00	100%
.8.13.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ÁLERTA	UND	3,00	100%
4.9 4.9.1	SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PAINEL FOTOVOLTAICO PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 265/270 WHATTS COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	240,00	100%
4.9.2	INVERSOR DE 20kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	100%
4.9.3	QUADRO DE PROTEÇÃO DC E AC; INCLUINDO CABOS DE LIGAÇÕES INTERNAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	100%
4.9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	1.440,00	100%
4.10 4.10.1	PAISAGISMO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.548,72	100%
4.11 4.11.1	LIMPEZA FINAL LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.825,00	100%
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
5.1 5.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1.386,00	100%
5.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3.168,00	100%
5.1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3.168,00	100%
5.1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	6.336,00	100%
10000				
	SEGURANÇA			
6.0	INFRA-ESTRUTURA SAPATAS			
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	134,36	100%
6.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	125,59	100%
6.1.3	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	М3	8,77	100%
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	М3	8,77	100%
TOPE CONTRACTOR OF	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/	M2	263,75	100%
6.1.5	REAPROVEITAMENTO 5X			10001
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	М3	27,91	100%
6.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3 M3	27,91	100%
6.1.5 6.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017			270 7000000
6.1.5 6.1.6 6.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO	М3	27,91	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



10



PALMAS

9.0	ESTRUTURA METÁLICA	1		
8.1.4	CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	М	20,00	100%
.1.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS	М	38,01	100%
.1.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	11,32	100%
3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	664,86	100%
8.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS			
8.0	ALVENARIA/ DIVISORIAS	1		
25.00				
.1.11	TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	310,96	100%
.1.10	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS	UND	10,00	100%
1.1.9	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,20	100%
	MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
7.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-	KG	217,30	100%
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	877,00	100%
7.1.6	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM-MONTAGEM. AF_12/2015	KG	225,80	100%
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	KG	102,40	100%
7.1.4	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM-MONTAGEM. AF 12/2015	KG	528,90	100%
7.1.3	FUNDAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA	M3	27,78	100%
7.1.2	BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM	M3	27,78	100%
7.1.1	ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M2	485,71	100%
7.1	ESTRUTURA DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,			
7.0	SUPERESTRUTURA			
	ACTION OF THE VICE AND ACTION OF THE PROPERTY OF THE VICE ACTION OF TH			
6.1.13	ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	165,38	100%
6.1.12	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	KG	13,20	100%
	AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	KG	393,50	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



VA



0.	CODUDENTA			1
9.1.1	COBERTURA ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	5.776,60	100%
9.1.2	FUND.O ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO),	M2	310,96	100%
9.1.2	DUAS DEMAOS	IVIZ		10078
9.1.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	310,96	100%
9.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	М	66,33	100%
9.1.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	М	103,01	100%
9.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	8,01	100%
9.1.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	310,96	100%
9.1.8	ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	М	4,50	100%
9.2	FACHADA METÁLICA			
9.2.1	FACHADA METÁLICA	M2	123,75	100%
9.3 9.3.1	BRISES BRISE, COMPOSTO POR PAINEIS LINEARES COM 80MM DE LARGURA E ENCAIXADOS ATRAVES DE UM PORTA -	M2	32,13	100%
10.0	PISO			
10.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMIC/ CALÇADA			
10.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	М3	8,84	100%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	M2	294,60	100%
10.1.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	265,39	100%
10.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	107,53	100%
10.2	SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ			
10.2.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	М	18,60	100%
10.2.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	М	36,43	100%
10.2.3	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	М	295,99	100%
		an e		
11.0	REVESTIMENTO			Appropriate the state of the st
11.1	CHAPISCO/ MASSA ÚNICA/ EMBOÇO			The state of the last
1.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	M2	1.329,71	100%
1.1.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	10,83	100%
1.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1.080,97	100%
1.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	10,83	100%
1.1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	248,74	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Pánina 9 de 46





	PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.			1
11.2	REVESTIMENTO	1		
1.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	248,74	100%
				SHEET COURT WAY
12.0	PINTURA			
12.1	FUNDO SELADOR/ MASSA ACRÍICA/ PINTURA			
2.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	10,83	100%
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M2	542,37	100%
12.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	301,01	100%
2.1.4	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	10,83	100%
12.1.5	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	542,37	100%
12.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	301,01	100%
13.0	FORRO			
13.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL			
13.1.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	208,56	100%
13.1.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	73,03	100%
14.0	ESQUADRIAS			
14.1	PORTAS			
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	13,00	100%
4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	100%
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	IDID	2,00	100%
4.1.3	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		
	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UND	4,00	100%
4.1.4	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			100%
4.1.4	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E	UND	4,00	

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





Página 10 de 46



14.2.1	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	78,12	100%
15.0	VIDROS			
15.1	JANELAS			
15.2	PAINEL			
15.2.1	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO.	M2	30,00	100%
16.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
16.1	RASGO/ CHUMBAMENTO/ CONEXOES/ TUBOS			
6.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	М	182,71	100%
6.1.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A	М	182,71	100%
6.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UNI	22.00	1000/
0.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25	UN	32,00	100%
6.1.4	MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	100%
6.1.5	TÈ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	100%
6.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00	100%
6.1.7	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00	100%
6.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	94,58	100%
6.1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	11,72	100%
5.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	55,95	100%
5.1.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	15,36	100%
5.1.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	5,10	100%
5.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	12,00	100%
5.1.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	100%
5.1.15	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	100%
.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6,00	100%
5.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	12,00	100%
.1.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	UN	1,00	100%



ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10, CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





PREFEITURA DE PALMAS

	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			
16.1.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	I	2.00	10004
10.1.19	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	100%
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE			
16.1.20	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	100%
	AF_06/2016 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,	-		-
16.1.21	DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	100%
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,			1
16.1.22	DN 32 MM X I, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6,00	100%
	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN			
16.1.23	75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	100%
	AF_06/2016 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,			<u> </u>
16.1.24	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	100%
6.1.25	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
16.1.26	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	100%
16.1.27	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	100%
6.1.28	TÈ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	100%
16.1.29	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	100%
6.1.30	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	100%
6.1.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
6.1.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	100%
6.1.33	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00	100%
	THOMAS A STORY OF THE STORY			
17.0 17.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA			
17.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	12,21	100%
17.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	12,21	100%
17.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	19,77	100%
17.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	36,20	100%
17.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	95,14	100%

A

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.setsp@gmail.com



PREFEITURA DE PALMAS

17.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	1,54	100%
17.1.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	100%
17.1.8	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UND	3,00	100%
17.1.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	18,00	100%
17.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	20,00	100%
17.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	3,00	100%
17.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	5,00	100%
17.1.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	5,00	100%
17.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	15,00	100%
17.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	22,00	100%
17.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	5,00	100%
17.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,00	100%
17.1.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	14,00	100%
17.1.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	26,00	100%
17.1.20	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	16,00	100%
17.1.21	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	3,00	100%
17.2	CAIXA DE INSPENSÃO -MOLDADA DE			
17.2.1	CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -	UND	11,00	100%
17.3	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	142	4.25	1000/
17.5,1	CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU	M2	4,25	100%
17.3.2	EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	100%
17.3.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	UND	2,00	100%
17.3.4	EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	100%
17.3.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM	UND	10,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1 1		1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -	UND	2,00	100%
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM	UND	2,00	100%
	LIND		100%
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -	UND	3,00	100%
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	100%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE	UND	10,00	100%
PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	12,00	100%
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,36	100%
INSTALAÇÕES ELETRICAS/ SPDA/ LOGICA/ AR CONDICIONADO			
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	153,00	100%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	133,40	100%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	521,60	100%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	2.238,80	100%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	287,90	100%
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	291,80	100%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	100%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	100%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	100%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	100%
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	100%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	124,00	100%
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	18,00	100%
	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E.1-80CM MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PYC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E SERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E SERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBULÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VALVULA DESCARGA I./2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO MALVULA DESCARGA I./2" COM CARA P.N.E. I BOCM MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO OS PRESSAO LI?" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO LI?" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSEENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÂO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SABONETERIA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. DESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO MALUMAN EN ALUMINIO EN ENTALAÇÃO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LOGICA/ AR CONDICIONADO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGÍA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS (MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TIRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M M TERRUT	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO. VALVULA DESCARGA I.LI2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VALVULA DESCARGA I.LI2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ARRA DE APOIO EM AÇO DIOX PARA P.N.E.L. = 80CM UND 4,00 MCETORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 UND 1,00 UND 1,00 TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 UND 1,00 TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 UND 1

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





18.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	100%
10.1.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -		1000000	
18.1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	5,00	100%
18.1.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	100%
18.1.20	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*	UN	4,00	100%
18.1.21	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4,00	100%
18.1.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	492,80	100%
18.1.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	49,80	100%
18.1.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_12/2015	М	81,30	100%
18.1.25	ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM C/ TAMPA	M	41,40	100%
18.1.26	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM C/ TAMPA	М	7,00	100%
18.1.27	LUMINÁRIA LED CALHA SLIM 36W	UND	71,00	100%
18.1.28	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00	100%
18.5	REDE FRIGORIGINA/ AR CONDICIONADO		10,00	10076
18.5.1	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	34,41	100%
18.5.2	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	86,55	100%
18.5.3	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	36,69	100%
18.5.4	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	15,45	100%
18.5.5	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	100%
18.5.6	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	100%
18.5.7	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	100%
18.5.8	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	100%
18.6	SPDA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO			
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	10,80	100%
18.6.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,80	100%
18.7.1	SPDA - CAIXAS -MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	100%
18.8	SPDA - HASTE			
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	UN	19.00	1000/
1002	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	18,00 83,48	100%
1002	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	М	90,00	100%
1004	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	21,00	100%
18.8.5	PRESILHA PARAK.PRT 882 U COBRE P/ CABO 16/35MM	UND	21,00	100%
18.8.6	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (3/4" x 1/4" x 3m)	M	71,00	100%
	REDE LOGICA E TELEFONICA - CAIXAS / QUADRO		. 1,00	100/0
18.9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	61,00	100%
18.9.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	100%
18.9.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO	UND	1,00	100%
	TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO		12	1303-00F354
18.9.4	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E	UND	2,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Pánina 15 de 46





PREFEITURA DE PALMAS

18.9.5	INSTALAÇÃO. AF_03/ ORGANIZADOR PARA CABOS	UND	2,00	100%
8.9.6	PATCH CORD CAT 5E, CORES DIVERSAS	UND	2,00	100%
18.9.7	RACK DE PAREDE CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • TAMANHO 12U'S • PROFUNDIDADE 570MM • POSSUI 1 BANDEJAS FIXAS • KIT VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES • COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE • TAMPAS DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRA REMOVÍVEIS, COM RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 PORCA GAIOLA M5 METÁLICA • PARA ENCAIXE EM PERFIS PERFURADOS (CHAPA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM) • CONFECCIONADA EM LATÃO BICROMATIZADO AMARELO • COM PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM NIQUELADO. SENDO TODAS DISPOSTAS NO RACK, MESMO QUE NÃO HAJA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. (5)PAINEL DE FECHAMENTO • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • NOS TAMANHOS IU LARGURA DE 19" • USADO NOS RACKS, NA PARTE FRONTAL, PARA PREENCHER OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. (20)MARCADORES E ISOLADORES • INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS • FORNECIDOS EM DIVERSAS CORES • MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE. (8) ANEIS GUIAS • ACOMPANHADO COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO • MATERIAL EM AÇO SAE GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE • DIMENSÃO INTERNA DO ARO DE 88MM. •	UND	1,00	100%
18.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDE LOGICA E TELEFONICA - TOMADA	-		100%
18.10.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	61,00	100%
18.11	AF 03/2018 REDE LOGICA E TELEFONICA -			100%
18.11.1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	М	103,18	100%
18.11.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	М	1.470,76	100%
18.12	REDE LOGICA E TELEFONICA - ELETRODUTO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA			
18.12.1	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	126,59	100%
18.12.2	ELETROCALHA PERFURADA 200X100MM C/ TAMPA	М	45,14	100%
	医生生性性多性性 原因 (14.10) 重要 医生态性复数表征			
19.0	COMBATE A INCÊNDIO EXTINTOR/ LUMINÁRIA/ PLACA			
19.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	2,00	100%
19.1.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	100%
19.1.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8W	UND	14,00	100%
19.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA	UND	14,00	100%
	TOTAL GERAL DA SEGURANÇA COM BDI JUSTIÇA			
20.0	INFRA-ESTRUTURA			
20.1	SAPATAS			
20.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	224,90	100%
20.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	164,04	100%
20.1.3	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	М3	12,94	100%
20.1.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/	М3	14,51	100%
		M2	422,90	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP; 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



B



	REAPROVEITAMENTO 5X	1 1		1
20.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	46,35	100%
20.1.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	М3	46,35	100%
20.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	467,40	100%
20.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	449,90	100%
0.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	774,60	100%
0.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	585,00	100%
0.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,00	100%
0.1.13	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	270,27	100%
				75.7
21.0	SUPERESTRUTURA			
21.1	ESTRUTURA DE CONCRETO			
21.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	993,91	100%
21.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	М3	58,53	100%
21.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	М3	58,53	100%
21.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.152,20	100%
21.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	328,00	100%
21.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	562,40	100%
21.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.107,10	100%
21.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	324,30	100%
21.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,20	100%
1.1.10	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	454,38	100%
1.1.11	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	10,00	100%
22.6	ALVENIA DIA LE MANGONIA G			
22.0	ALVENARIA/ DIVISORIAS			
22.1	ALVENARIA E DIVISÓRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA			
2.1.1	HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA	M2	1.337,67	100%
	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			







	COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS			
22.1.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	М	159,97	100%
22.1.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	М	99,13	100%
Constant	AF_03/2016	141	77,13	100%
,				
76/B				300000000000000000000000000000000000000
23.0	ESTRUTURA METÁLICA			
23.1	COBERTURA			
23.1.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	7.233,08	100%
23.1.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	487,04	100%
23.1.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	487,04	100%
23.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	М	120,74	100%
23.1.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	М	154,43	100%
23.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	34,01	100%
23.1.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	487,04	100%
23.1.8	ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	М	8,20	100%
23.2	FACHADA METÁLICA			
23.2.1	FACHADA METÁLICA	M2	62,08	100%
23.3	BRISES			
23.3.1	BRISE, COMPOSTO POR PAINEIS LINEARES COM 80MM DE LARGURA E ENCAIXADOS ATRAVES DE UM PORTA -	M2	48,06	100%
24.0	PISO			
24.1				
	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO	M3	13,09	100%
4.1.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	M3 M2	13,09	100%
4.1.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².			
4.1.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	436,29	100%
4.1.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2 M2	436,29 61,87	100%
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ	M2 M2 M2	436,29 61,87 374,42	100% 100%
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M2 M2 M2	436,29 61,87 374,42	100% 100%
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 24.2 4.2.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M2 M2 M2	436,29 61,87 374,42 142,03	100% 100% 100%
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 24.2 4.2.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO	M2 M2 M2 M2 M2	436,29 61,87 374,42 142,03 60,84 87,62	100% 100% 100% 100%
24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.1.4 4.1.5 24.2 4.2.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2 M2 M2 M2 M2 M1	436,29 61,87 374,42 142,03	100% 100% 100% 100%
24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.1.4 4.1.5 24.2 4.2.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2 M2 M2 M2 M2 M1	436,29 61,87 374,42 142,03 60,84 87,62	100% 100% 100% 100%
24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.1.4 4.1.5 24.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M2 M2 M2 M2 M2 M1	436,29 61,87 374,42 142,03 60,84 87,62	100% 100% 100% 100%
24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.1.4 4.1.5 24.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M2 M2 M2 M2 M2 M1	436,29 61,87 374,42 142,03 60,84 87,62	100% 100% 100% 100%
24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.1.4 24.1.5 24.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 25.0 25.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M2 M2 M2 M2 M2 M1	436,29 61,87 374,42 142,03 60,84 87,62	100% 100% 100% 100%

U

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Página 18 de 46



PREFEITURA DE PALMAS

	TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	1 1		I.
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	1		
20201-0	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,			
25.1.2	APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	2.441,12	100%
	ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	1		
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA	1 1		
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,			
25.1.3	APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	234,21	100%
	PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE			
	20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.			
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS)			
25.1.4	EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA	M2	436,29	100%
	DE 1,0CM. AF 06/2014	1	150,27	10070
25.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	1		
2012	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO			
25 2 1	PODCEL ANATO DE DIMENSÕES (SVAS CIVARIA PAREDES COM PLACAS TIPO			
25.2.1	PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	M2	234,21	100%
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².			
	Professional Control of the Control	36, 6935		
26.0	PINTURA			
26.1	FUNDO SELADOR/ MASSA ACRÍICA/ PINTURA			
2/11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS		The second second	the contraction.
26.1.1	DEMÃOS. AF 06/2014	M2	160,10	100%
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE			
26.1.2	FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	M2	1 772 24	1000/
20.1.2	PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	IVI2	1.773,34	100%
26.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA	M2	667,78	100%
	DEMÃO.		007,70	10070
26.1.4	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	M2	160,10	100%
20.1.1	TETO, DUAS DEMÃOS.	IVIZ	100,10	10076
26.1.5	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	140	1 772 24	1000/
20.1.3	EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.773,34	100%
26.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA		669.00	
26.1.6	ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	667,78	100%
26.1.7	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	121,38	100%
and a t			121,50	10070
27.0	FORRO			
27.0	FORRO			
27.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL			
27.1.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	M2	259,42	100%
~	INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	IVIZ	239,42	10076
27.1.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	240	160.10	1000/
27.1.2	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	160,10	100%
ALL STORY				
28.0	ESQUADRIAS			
28.1	PORTAS			
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU			
	MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	- 1	1	
28.1.1	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	25,00	100%
	BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO	OND	25,00	100%
	E INSTALAÇÃO.		1	
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU		1	
00.5	MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,			
28.1.2	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	5,00	100%
	BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -		5200000	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU			
	MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,		1	
28.1.3	ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UND	3,00	100%
	BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	51,10	5,00	10070
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1		
28.1.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,	UND	2,00	100%
MATE A ST	- CALLED IN MEDICAL COMMENSATION LIGHT AND CERA OU VERNIZ,	OND	2,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.selsp@gmail.com



190



	120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL			
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM	-		-
28.1.5	GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,96	100%
28.1.6	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	38,27	100%
	The second secon			
29.0	VIDROS	I		
29.1	JANELAS			ACCOUNT ACTION OF
29.2	PAINEL			
29.2.1	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO	M2	23,90	100%
11.75				
30.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
30.1	RASGO/ CHUMBAMENTO/ CONEXOES/ TUBOS			
30.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	223,31	100%
30.1.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	М	223,31	100%
30.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .	UND	38,00	100%
30.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UND	12,00	100%
30.1.5	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	4,00	100%
30.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	М	103,29	100%
30.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	4,24	100%
30.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	5,77	100%
30.1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	21,44	100%
0.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	88,57	100%
0.1.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	24,00	100%
0.1.12	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	100%
0.1.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	3,00	100%
).1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UND	12,00	100%
0.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	100%
1 16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	UND	2,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Página 20 de 46





PALMAS

30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO ON 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R 30.1.22 INSTALADO INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TE, PVC, SO 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇĂ RESERVAŢ INSTALAÇĂ SĂNITĂLAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇĂ RESERVAŢ INSTALAÇĂ TĒ COM BU 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.2 REATERO (COMPOSIÇ SÉRIE N, ES 31.1.3 DESCARGA SANITÁRIO FIXAÇÕES, TUBO PVC, FORNECIDO DE ESGOTO 31.1.4 FORNECIDO DE ESGOTO	X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS AO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA AO MANUAL DE VALAS. D MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE A, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. D OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E P/ PRÉDIOS. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, D E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL D SANITÁRIO. AF_12/2014 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UND UND M M3 M3 M4	18,00 10,00 4,00 14,63 14,63 2,54 16,61	100% 100% 100% 100% 100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R 30.1.22 INSTALADO INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TE, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 PRUMADA 30.1.30 CAIXA D ÂI 31.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.2 REATERRO (COMPOSIÇ SÉRIE N, ES 31.1.3 DESCARGA SANITÁRIO FIXAÇÕES, TUBO PVC, FORNECIDO 31.1.4 FORNECIDO	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LÍTROS, COM ACESSÓRIOS PÓES SANITARIAS AO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA AO MANUAL DE VALAS. DIMANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 CÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE LA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. DOU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E P/ PRÉDIOS. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, O E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	M3 M3 M	10,00 4,00 14,63 14,63 2,54	100% 100% 100% 100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERV TE, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 PRUMADA JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C TÊ COM BU 30.1.29 LUVA DE C GESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ TÊ COM BU 30.1.29 LUVA DE C GUMADA 30.1.29 PRUMADA 30.1.29 PRUMADA 30.1.29 PRUMADA 30.1.29 PRUMADA 30.1.29 LUVA DE C GESERVAÇ RESERVAÇ RESE	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LÍTROS, COM ACESSÓRIOS PÓES SANITARIAS AO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA AO MANUAL DE VALAS. DMANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE A, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. DOU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E P/ PRÉDIOS.	UND M M3 M3	10,00 4,00 14,63 14,63	100% 100% 100% 100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERV TÎNSTALAÇ TÊ, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 PRUMADA JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C PRUMADA 30.1.29 PRUMADA 30.1.20 CAIXA D'Á 31.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.2 REATERRO (COMPOSIÇ SÉRIE N, ES 31.1.3 DESCARGA	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LÍTROS, COM ACESSÓRIOS PÓES SANITARIAS AO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA AO MANUAL DE VALAS. DMANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 CÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE A, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.	UND M M3 M3	10,00 4,00 14,63 14,63	100% 100% 100% 100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERV TINSTALAÇ TE, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF_12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ AGUA - FOI 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C PRUMADA 30.1.20 CAIXA D'Á 31.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.2 REATERRO (COMPOSIÇ SÉRIE N, ES	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LÍTROS, COM ACESSÓRIOS PÓES SANITARIAS AO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA AO MANUAL DE VALAS. DIMANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE	UND M M3 M3	10,00 4,00 14,63 14,63	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R INSTALAÇ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERV AT INSTALAÇ TE, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF_12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C PRUMADA 30.1.30 CAIXA D Â 31.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.1 ESCAVAÇĂ 31.1.2 REATERRO	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LÍTROS, COM ACESSÓRIOS CÔES SANITARIAS ÃO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA ÃO MANUAL DE VALAS. D MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	UND M	10,00 4,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R INSTALAÇ INSTALAÇ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TE, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF_12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ AGUA - FOI 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 PRUMADA 30.1.20 CAIXA D'Á 31.1 ESCAVAÇÃ 31.1.1 ESCAVAÇÃ 31.1.1 ESCAVAÇÃ	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LÍTROS, COM ACESSÓRIOS CÔES SANITARIAS ÃO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA ÃO MANUAL DE VALAS.	UND M	10,00 4,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERV TÎNSTALAÇ TÊ, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF_12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 PRUMADA 30.1.30 CAIXA D Â	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LÍTROS, COM ACESSÓRIOS CÔES SANITARIAS ÃO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA	UND M	10,00 4,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R INSTALAÇ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERV TÎNSTALAÇ TE, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIG AF_12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ AGUA - FOI 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 PRUMADA 30.1.30 CAIXA D´Á	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS CÕES SANITARIAS	UND	10,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERV AT INSTALAÇ TE, PVC, SC JISTRIBUIO AF_12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ AGUA - FOI 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C PRUMADA 30.1.30 CAIXA D´Á	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 GUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	10,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇĂ EN RESERVAŢ INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TE, PVC, SO 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C PRUMADA	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	10,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇĂ EN RESERVAŢ INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TE, PVC, SO 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C PRUMADA	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	10,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ INS	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	10,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇĂ EN RESERVAŢ INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TE, PVC, SO 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI 30.1.29 LUVA DE C PRUMADA	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 PIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R 30.1.22 INSTALADI INSTALAÇĂ EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TE, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.27 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.28 DN 25MM X ÁGUA - FOI	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 30.1.25 JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ		UND	18,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 PIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ TĒ COM BU	V 1/2 INICIAL ALM LAND ANNAL INCIDENTIFICATORS	IND	10.00	1000
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ	JCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO ON 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 30.1.26 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ RESERVAŢ INSTALAÇĂ RESERVAŢ INSTALAÇĂ RESERVAŢ	ÃO. AF 06/2016			1
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO ON 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 30.1.26 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ RESERVAÇ	TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UND	5,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TE, PVC, SO 30.1.24 DISTRIBUIO AF 12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 30.1.26 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90 30.1.26 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOELHO 90	ÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	IDID	5.00	1000
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ INST	GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TÊ, PVC, SG 30.1.24 DISTRIBUIG AF 12/2014 30.1.25 JOELHO 90 PRUMADA JOELHO 90 RESERVAÇ	ÃO. AF 06/2016		CHOCKER PORTS	>10000H(15)
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇĂ JOSELHO 90 PRUMADA JOELHO 90	ÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UND	29,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ ITE, PVC, SC INSTRIBUIG AF 12/2014 INSTALAQ	GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ INSTALAÇ INSTALAÇ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TÊ, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIG AF_12/2014	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	3,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ INSTALAÇ INSTALAÇ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TÊ, PVC, SC 30.1.24 DISTRIBUIG AF 12/2014	GRĄUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	UND	3,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ INSTALAÇ INSTALAÇ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TÊ DE RED EM RESERVAŢ INSTALAÇ TE, PVC, SO		OND	1,00	100/6
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAT INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ EM RESERVAT INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ EM RESERVAT INSTALAÇĂ	ÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAT INSTALAÇĂ LUVA DE R INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ EM RESERVAT INSTALAÇĂ EM RESERVAT INSTALAÇĂ INSTALAÇĂ EM RESERVAT	OLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAT INSTALAÇÃ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇÃ TÊ DE RED EM RESERVA	ÃO. AF_06/2016	, raavantao	n edited/242	DICTION SECTION SECTIO
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAT INSTALAÇ LUVA DE R INSTALAÇ INSTALAÇ TÊ DE RED EM BESERV	VAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA FÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UND	4,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD INSTALAÇ	VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA			OHIOCOC.
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇ. LUVA DE R 30.1.22 INSTALAD	AO. AF 12/2014 DUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM. INSTALADO	-		
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ LUVA DE R		UND	13,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 30.1.20 FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ INSTALAÇĂ	REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, O EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	LINID	12.00	1000
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇ RESERVAŢ	ÃO. AF 06/2016			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME 30.1.21 RESERVAÇÃ	TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI REGISTRO ACABAME	ÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	UND	1,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇĂ FIBRA/FIBI REGISTRO	ENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2 EDIFICAÇÃ EDIFICAÇÃ	DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI ADAPTADO 75 MM X 2	ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO 25 MM X 2	ÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AGUA DE	UND	6,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI	OR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇÃ FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM EDIFICAÇÃ	ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 OR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN			-
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI ADAPTADO DN 32 MM	ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	32.03	1100	10070
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI ADAPTADO	X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	UND	4,00	100%
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇA FIBRA/FIBI	OR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,			
30.1.18 ADAPTADO DN 60 MM EDIFICAÇÃ	ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
ADAPTADO DN 60 MM	ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UND	3,00	100%
ADAPTADO	X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	UND	2.00	1000/
O DOCUMENT A MARK	OR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,		DID 200 H	
	ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			
	ÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AGOA DE	UND	9,00	100%
DN 50 MM	X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE			y* 557555555
	OR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,			-
	ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – MENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016			

4

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Pánina 21 de 46



31.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	м	123,70	100%
31.1.7	DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	1,00	100%
31.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	15,00	100%
31.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	7,00	100%
31.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	13,00	100%
31.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	21,00	100%
31.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	13,00	100%
31.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	20,00	100%
31.1.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	10,00	100%
31.1.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	1,00	100%
31.1.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00	100%
31.1.17	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	1,00	100%
31.1.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	100%
31.1.19	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	10,00	100%
31.1.20	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	8,00	100%
31.1.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	100%
31.1.22	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	100%
31.2	CAIXA DE INSPEÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO			
31.2.1	60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	10,00	100%
31.3	LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS/ ACESSÓRIOS			
31.3.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,66	100%
31.3.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	100%
31.3.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	1,00	100%
	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4",	UND	10,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7418 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Página 22 de 46





PREFEITURA DE PALMAS

31.3.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	100%
31.3.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00	100%
31.3.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	100%
31.3.8	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	100%
31.3.9	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L= 80CM	UND	7,00	100%
31.3.10	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	100%
31.3.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	100%
31.3.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	9,00	100%
31.3.13	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	7,00	100%
31.3.14	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,76	100%
Grow Blanch		0.7		
22.0	INICELLA CÔPS EL ÉTRICAS/SERVALA CONTRICIONADO			like services and
32.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LOGICA/ AR CONDICIONADO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
32.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,			
32.1.2	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	231,00	100%
	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN M	231,00 91,30	100%
32.1.3	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
32.1.2 32.1.3 32.1.4 32.1.5	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	91,30	100%
32.1.3	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M M	91,30 355,60	100%
32.1.3 32.1.4 32.1.5	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M M M	91,30 355,60 3.533,70	100%
32.1.3 32.1.4 32.1.5 32.1.6	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M M M	91,30 355,60 3.533,70 885,60	100% 100% 100%
32.1.3 32.1.4 32.1.5 32.1.6 32.1.7	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _09/2017	M M M M	91,30 355,60 3.533,70 885,60 163,50	100% 100% 100% 100%
32.1.3 32.1.4 32.1.5 32.1.6	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M M M M UN	91,30 355,60 3.533,70 885,60 163,50	100% 100% 100% 100%
32.1.3 32.1.4 32.1.5 32.1.6 32.1.7 32.1.8	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	M M M M UN UN	91,30 355,60 3.533,70 885,60 163,50 1,00 2,00	100% 100% 100% 100% 100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



B



PREFEITURA DE PALMAS

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			1
32.1.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00	100%
32.1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	100%
32.1.15	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	100%
32.1.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	100%
2.1.17	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100%
2.1.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	182,00	100%
2.1.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100%
2.1.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	31,00	100%
2.1.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	100%
2.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00	100%
2.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	100%
2.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	100%
2.1.25	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*	UN	8,00	100%
2.1.26	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	10,00	100%
2.1.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	781,70	100%
2.1.28	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	89,30	100%
2.1.29	LUMINÁRIA LED TD 51 2x18W	UND	84,00	100%
2.1.30	ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM C/ TAMPA	M	47,30	100%
32.5	REDE FRIGORIGINA/ AR CONDICIONADO			
32.5.1	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E	М	27.06	
	LIMPEZA.		37,26	100%
32.5.2	LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	196,67	100%
	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	M M		
32.5.3	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.		196,67	100%
32.5.3	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E	М	196,67	100%
2.5.3	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H -	M M	196,67 106,69 52,72	100% 100% 100%
32.5.3 32.5.4 32.5.5 32.5.6	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H -	M M UND	196,67 106,69 52,72 7,00	100% 100% 100%
2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M M UND UND	196,67 106,69 52,72 7,00 6,00	100% 100% 100% 100%
32.5.3 32.5.4 32.5.5 32.5.6 32.5.7 32.5.8	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M M UND UND UND	196,67 106,69 52,72 7,00 6,00	100% 100% 100% 100% 100%
32.5.3 32.5.4 32.5.5 32.5.6 32.5.7 32.5.8 32.6.8	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SPDA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M M UND UND UND	196,67 106,69 52,72 7,00 6,00	100% 100% 100% 100% 100%
32.5.3 32.5.4 32.5.5 32.5.6 32.5.7 32.5.8 32.6.1 32.6.1 32.6.2	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SPDA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M M UND UND UND UND UND	196,67 106,69 52,72 7,00 6,00 6,00 4,00	100% 100% 100% 100% 100%
32.5.2 32.5.3 32.5.4 32.5.5 32.5.6 32.5.7 32.5.8 32.6.1 32.6.2 32.7	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SPDA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M M UND UND UND UND UND UND	196,67 106,69 52,72 7,00 6,00 6,00 4,00	100% 100% 100% 100% 100% 100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com







PREFEITURA DE PALMAS

33.1	EXTINTOR/ LUMINÁRIA/ PLACA			
33.0	COMBATE A INCÊNDIO	No.		
			32,77	4 10070
2.12.3	HORIZONTAIS. ELETROCALHA PERFURADA 200X100MM C/ TAMPA	M	32,97	100%
2.12.1	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS	M M	9,21	100%
2.12	REDE LOGICA E TELEFONICA - ELETRODUTO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA			
2.11.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	М	2.589,05	100%
2.11.1	DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2018	М	78,20	100%
2.11	CABO CAT6 E FIBRA CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA			100%
2.10.1	AF_03/2018	UND	85,00	100%
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		Vacaboares	
32.9.7	PINTURA EPÓXÍ NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • TAMANHO 44U'S • PROFUNDIDADE 570MM • POSSUI 1 BANDEJAS FIXAS • KIT VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES • COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE • TAMPAS DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRA REMOVÍVEIS, COM RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 PORCA GAIOLA M5 METÁLICA • PARA ENCAIXE EM PERFIS PERFURADOS (CHAPA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM) • CONFECCIONADA EM LATÃO BICROMATIZADO AMARELO • COM PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM NIQUELADO. SENDO TODAS DISPOSTAS NO RACK, MESMO QUE NÃO HAJA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.(5)PAINEL DE FECHAMENTO • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • NOS TAMANHOS IU LARGURA DE 19" • USADO NOS RACKS, NA PARTE FRONTAL, PARA PREENCHER OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS.(20)MARCADORES E ISOLADORES • INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS • FORNECIDOS EM DIVERSAS CORES • MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE. (8) ANEIS GUIAS • ACOMPANHADO COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO • MATERIAL EM AÇO SAE GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE • DIMENSÃO INTERNA DO ARO DE 88MM. • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	100%
2.9.6	PATCH CORD CAT 5E, CORES DIVERSAS RACK DE PAREDE CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PRICE DA EPÓYLNA COR PRETA DE ALTA RESISTÂNCIA A PIGGO E	UND	85,00	100%
32.9.5	ORGANIZADOR PARA CABOS	UND	3,00	100%
32.9.4	INSTALAÇÃO. AF_03/	UND	2,00	100%
32.9.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E	UND	2,00	100%
32.9.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00	100%
32.9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	85,00	100%
32.9	REDE LOGICA E TELEFONICA - CAIXAS / QUADRO			
2.8.6	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (3/4" x 1/4" x 3m)	M	100,00	100%
2.8.5	PRESILHA PARAK.PRT 882 U COBRE P/ CABO 16/35MM	UND	45,00	100%
32.8.4	ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	45,00	100%
32.8.3	ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM	M	188,00	100%
2.8.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM	М	188,00	1000/

16

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 i E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com







PREFEITURA DE PALMAS

33.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	3,00	100%
33.1.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	100%
33.1.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8W	UND	23,00	100%
33.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA	UND	23,00	100%
- inti				
70.00	TOTAL GERAL DA JUSTIÇA COM BDI SOCIOEDUCATIVO			
34.0	INFRA-ESTRUTURA			
34.1	SAPATAS			
34.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	М3	317,12	100%
34.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	270,29	100%
34.1.3	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	М3	14,00	100%
34.1.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	МЗ	20,89	100%
34.1.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	652,47	100%
34.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	М3	72,21	100%
34.1.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	М3	72,21	100%
34.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	750,20	100%
34.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	128,70	100%
4.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1.642,50	100%
4.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	1.029,50	100%
4.1.12	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	385,11	100%
35.0	SUPERESTRUTURA			
35.1	ESTRUTURA DE CONCRETO			
35.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	2.402,84	100%
35.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	М3	199,35	100%
5.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	М3	199,35	100%
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3.090,90	100%
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO		2.727,40	100%
5.1.5	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM-	KG	2.727,40	
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM-MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM-MONTAGEM. AF_12/2015	KG	570,70	100%
5.1.5	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM-			200.2500.00

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Ho



PREFEITURA DE PALMAS

	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-			
35.1.9	MONTAGEM. AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	159,50	100%
35.1.10	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	246,28	100%
35.1.11	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	10,00	100%
26.0	AT MENTA DIA / DIM/SODIA S	35 M 10 M		
36.0 36.1	ALVENARIA/ DIVISORIAS ALVENARIA			
36.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.009,78	100%
36.01.02	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	М	155,14	100%
36.01.03	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	М	103,43	100%
37.0	ESTRUTURA METÁLICA			
37.1	COBERTURA			
37.01.01	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	8.166,70	100%
37.01.02	FUND.O ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	450,78	100%
37.01.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	450,78	100%
37.01.04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	М	137,71	100%
37.01.05	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	М	258,72	100%
37.01.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	33,34	100%
37.01.07	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	450,78	100%
37.01.08	ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	М	13,35	100%
37.2 37.02.01	FACHADA METÁLICA FACHADA METÁLICA	M2	21,17	100%
38.0	PISO	T		
38.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA		VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	
38.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	М3	14,67	100%
38.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	M2	489,04	100%
38.1.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	489,04	100%
38.1.4	EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	88,19	100%
38.2	SOLEIRA/PEITORIL/RODAPÉ			
38.2.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	М	44,80	100%
38.2.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO	M	71,85	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: ga Página 27 de 46



	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			ic.
38.2.3	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	М	598,13	100%
10 1 # 1 5 6 10 4 2 6 6				
20.0				
39.0	REVESTIMENTO CHAPISCO/ MASSA ÚNICA/ EMBOÇO			BIOLOGICA.
39.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	M2	2.393,30	100%
39.1.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	450,78	100%
39.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2.171,82	100%
39.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	М2	450,78	100%
39.1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	221,47	100%
39.2	REVESTIMENTO CERÂMICO			
39.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	221,47	100%
40.0	PINTURA		Cont. Control of the	
40.1	FUNDO SELADOR/ MASSA ACRÍICA/ PINTURA			
40.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	450,78	100%
40.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M2	361,08	100%
40.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	636,54	100%
40.1.4	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	450,78	100%
40.1.5	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	361,08	100%
40.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	M2	636,54	100%
40.1.7	ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	1.174,20	100%
-	FORRO		SHESS MESSAGE	
41.0		Charles and the second		
41.0 41.1 41.1.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	M2	37,29	100%
41.1 41.1.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	M2 M2		100%
41.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	200-000	37,29 32,41	100%
41.1 41.1.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	200-000		
41.1 41.1.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	200-000		

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 i E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



B

Página 28 de 46



PREFEITURA DE PALMAS

	MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU			
42.1.2	MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	100%
42.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	100%
42.1.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	8,62	100%
42.1.5	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	40,74	100%
42.1.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	100%
42.1.7	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	13,80	100%
42.1.8	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	19,68	100%
42.2	ACABAMENTO DAS PORTAS			
42.2.1	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	75,60	100%
42.2.2	FUND.O ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	109,08	100%
42.2.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	109,08	100%
43.0	VIDROS			
43.1	JANELAS			
43.1,4	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO	M2	18,60	100%
43.2	PAINEL			
43.2.1	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO	M2	32,20	100%
44.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
44.1	RASGO/ CHUMBAMENTO/ CONEXOES/ TUBOS			
44.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	М	475,49	100%
44.1.2	RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	М	475,49	100%
44.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	47,00	100%
44.1.4	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	11,00	100%
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM			
44.1.5	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UND	9,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





	EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO			
44.1.7	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	7,00	100%
44.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	9,00	100%
44.1.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UND	15,00	100%
4.1.10	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00	100%
14.1.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	21,00	100%
4.1.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	24,00	100%
14.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	10,00	100%
4.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	14,00	100%
4.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	10,00	100%
4.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	15,00	100%
4.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	4.00	100%
4.1.18	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UND	11,00	100%
4.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	47,00	100%
4.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	38,00	100%
4.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	19,00	100%
4.1.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	100%
4.1.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	10,00	100%
4.1.24	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	5,00	100%
4.1.25	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	12,00	100%
4.1.26	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	4,00	100%
1.1.27	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	UND	6,00	100%
1.1.28	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	М	141,56	100%
1.1.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	105,26	100%
4.1.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	116,46	100%
4.1.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	М	104,95	100%

日本の 1000年 10 ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





PALMAS

	*			
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
44.1.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	М	7,26	100%
14.1.32	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	IVI	7,20	100%
44.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UND	6,00	100%
44.1.33	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	0,00	10076
44.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	TINID	2.00	1000/
44.1.34	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00	100%
44.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	IDID	1.00	1000/
44.1.33	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	1,00	100%
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO			
44.1.36	EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	23,00	100%
	AF_12/2014		5.02.03	- Control of the Cont
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN			
44.1.37	25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UND	18,00	100%
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
44.1.38	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E	UND	4.00	1000/
44.1.36	INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	4,00	100%
44.1.39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00	100%
				U4
100				
45.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS			
45.1	ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA			
45.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	21,38	100%
45.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	21,38	100%
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,			
45.1.3	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	М	57,30	100%
	DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014			
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,			
45.1.4	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M	M	20,80	100%
	DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014		20,00	1,00,0
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,			
45.1.5	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	M	51,70	100%
45.1.5	DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	141	31,70	10070
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,			
45.1.6	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	M	137.42	100%
	DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014			
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100		***************************************	
45.1.7	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	25,00	100%
	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014			
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40			
45.1.8	MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	8,00	100%
	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	01.10	0,00	10070
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50			
45.1.9	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	8,00	100%
	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	01,12	0,00	10070
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75			
45.1.10	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UND	1,00	100%
	ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014		6.	
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100			
45.1.11	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UND	28,00	100%
	ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		35	
CATHERON AL-	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40			
45.1.12	MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	11,00	100%
	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50			
45.1.13	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UND	17,00	100%
	ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		78-	
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75			
45.1.14	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	20,00	100%
	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014		- 1,000	20070
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X			
45.1.15	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UND	7,00	100%
name of the same o	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	- I V SI III		
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,			
	JUNÇAU SIMILES, FVC, SERIE R, AGUA FLUVIAL, DN 100 X 73 MIVI.			
45.1.16	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	17,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM N8-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Ap



PALMAS

45.1.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	5,00	100%
45.1.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UND	3,00	100%
45.1.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	8,00	100%
45.1.20	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	7,00	100%
45.1.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	100%
45.1.22	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	100%
45.1.23	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	11,00	100%
45.1.24	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	10,00	100%
45.1.25	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	6,00	100%
45.2				
45.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	20,00	100%
45.3				
45.3.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3,48	100%
45.3.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	100%
45.3.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	100%
45.3.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	100%
45.3.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	100%
45.3.6	VASO E PIA INOX COMBINADO PRISIONAL KOMPACT II	UND	14,00	100%
45.3.7	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L= 80CM	UND	8,00	100%
45.3.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	100%
45.3.9	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	20,00	100%
5.3.10	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	20,00	100%
5.3.11	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	100%
5.3.12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,96	100%
			10 1 12 (12 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
46.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LOGICA/ AR CONDICIONADO	T		
46.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
46.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,	UN	2,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





16.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS			
46.1.2	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
46.1.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	88,00	100%
46.1.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	100%
46.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	2,50	100%
46.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	315,50	100%
46.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	398,00	100%
46.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	2.624,30	100%
46.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	308,40	100%
46.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	311,40	100%
16.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	19,00	100%
16.1.12	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	100%
16.1.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	100%
16.1.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	63,00	100%
16.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
6.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1.00	100%
6.1.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	100%
6.1.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	100%
6.1.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	34,00	100%
6.1.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100%
6.1.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	100%
6.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100%
6.1.23	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*	UN	4,00	100%
6.1.24	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	100%
6.1.25	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	100%
6.1.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	461,30	100%
6.1.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	31,50	100%
6.1.28	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	132,10	100%
46.1.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	М	14,70	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com







PALMAS

<u> </u>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015			
46.1.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") -	M	19,00	100%
46.1.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015 LUMINÁRIA LED TD 51 2x18W			
16.1.32	LUMINÁRIA BASE E27 (PLAFON), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	23,00	100%
de la	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,	UND	1,00	100%
16.1.33	DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM	UND	11,00	100%
46.1.34	LUMINÁRIA DE SEGURANÇA DE EMBUTIR QUADRADA 30X30 CM PROTEGIDA COM GRADE METÁLICA, INCLUSO DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 45W, DOBRADIÇA E CADEADO	UND	27,00	100%
46.5	REDE FRIGORIGINA/ AR CONDICIONADO			-
46.5.1	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	74,97	100%
46.5.2	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	67,16	100%
46.5.3	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	7,81	100%
46.5.4	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	100%
46.5.5	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	100%
46.6	SPDA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO			
46.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	11,28	100%
46.6.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,28	100%
46.7	SPDA - CAIXAS -MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E	INID	C 00	1000/
46.7.1	INSTALACAO	UND	6,00	100%
46.8	SPDA - HASTE			
46.8.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	UN	30,00	100%
46.8.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	М	209,15	100%
46.8.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	·M	141,05	100%
46.8.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	100%
46.8.5	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (3/4" x 1/4" x 3m)	M	52,00	100%
46.8.6	PRESILHA PARAK.PRT 882 U COBRE P/ CABO 16/35MM	UND	52,00	100%
46.9	REDE LOGICA E TELEFONICA - CAIXAS / QUADRO			
46.9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	100%
46.9.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100%
46.9.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	100%
46.9.4	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/	UND	1,00	100%
	ORGANIZADOR PARA CABOS	UND	2,00	100%
	PATCH CORD CAT 5E, CORES DIVERSAS	UND	20,00	100%
46.9.7	RACK DE PAREDE CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • TAMANHO 12U'S • PROFUNDIDADE 570MM • POSSUI 1 BANDEJAS FIXAS • KIT VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES • COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE • TAMPAS DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRA REMOVÍVEIS, COM RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 PORCA GAIOLA M5 METÁLICA • PARA ENCAIXE EM PERFIS PERFURADOS (CHAPA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM) • CONFECCIONADA EM LATÃO BICROMATIZADO AMARELO • COM PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM NIQUELADO. SENDO TODAS DISPOSTAS NO RACK, MESMO QUE NÃO HAJA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.(5)PAINEL DE FECHAMENTO • CONFECCIONADO	UND	1,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



B



PREFEITURA DE PALMAS

	1 - La Caraca de	잘 다		24
	USADO NOS RACKS, NA PARTE FRONTAL, PARA PREENCHER OS			
	ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS.(20)MARCADORES E ISOLADORES •	1		
	INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS • FORNECIDOS EM			1
	DIVERSAS CORES • MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE. (8) ANEIS			
	GUIAS • ACOMPANHADO COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA			
	PARA FIXAÇÃO • MATERIAL EM AÇO SAE GALVANIZADO			
	ELETROLITICAMENTE • DIMENSÃO INTERNA DO ARO DE 88MM	1		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
46.10	REDE LOGICA E TELEFONICA - TOMADA			
	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -	100000000000000000000000000000000000000	(S-0) (C-10)	100000000000000000000000000000000000000
46.10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	100%
46.11	CABO CAT6 E FIBRA			-
	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA			
46.11.1	DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2018	M	92,91	100%
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO		H-10-Cit (Cit (C	
46.11.2	DECIDENCIAL EODNECIMENTO E DICTALAÇÃO AD 02/2010	M	335,01	100%
16.40	RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018			
46.12	REDE LOGICA E TELEFONICA - ELETRODUTO			
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA			1
46.12.1	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	M	100,59	100%
	INSTALAÇÃO			
1 1 1 1 E			Charles de Martin	
		THE STATE OF THE STATE OF		
47.0	COMBATE A INCÊNDIO			
47.1	EXTINTOR/ LUMINÁRIA/ PLACA			
	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE			
47.1.1	PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00	100%
	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E			
47.1.2		UND	2,00	100%
Device distance	INSTALAÇÃO			
47.1.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE	UND	12,00	100%
				20070
	8W			
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO -	UND	12 00	100%
47.1.4		UND	12,00	100%
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO -	UND	12,00	100%
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO -	UND	12,00	100%
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO -	UND	12,00	100%
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA	UND	12,00	100%
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI	UND	12,00	100%
47.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO	UND	12,00	100%
47.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA	UND	12,00	100%
47.1.4 48.0 48.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS			
47.1.4 48.0 48.1 48.1.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	155,21	100%
47.1.4 48.0 48.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017			
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO	M3 M3	155,21 128,93	100% 100%
47.1.4 48.0 48.1 48.1.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	155,21	100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/	M3 M3 M3	155,21 128,93 9,75	100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M3 M3	155,21 128,93	100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3 M3 M3 M3	155,21 128,93 9,75 345,25	100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M3 M3 M3	155,21 128,93 9,75	100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3 M3 M3 M2 M3	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80	100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3 M3 M3 M3	155,21 128,93 9,75 345,25	100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3 M3 M3 M2 M3	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80	100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO	M3 M3 M3 M2 M3	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80	100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30	100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	M3 M3 M3 M2 M3	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80	100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10	100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30	100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50	100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10	100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9 48.1.10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9 48.1.10	TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9 48.1.10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50 2.082,40	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9 48.1.10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50 2.082,40	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9 48.1.10 48.1.11	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50 2.082,40 265,40	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9 48.1.10 48.1.11	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50 2.082,40	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7 48.1.8 48.1.9 48.1.10 48.1.11	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO).	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50 2.082,40 265,40	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48.0 48.1 48.1.1 48.1.2 48.1.4 48.1.5 48.1.6 48.1.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA TOTAL GERAL DO SOCIEDUCATIVO COM BDI ATENDIMENTO INFRA-ESTRUTURA SAPATAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO	M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG KG KG	155,21 128,93 9,75 345,25 29,80 29,80 1.260,30 189,10 153,50 2.082,40 265,40	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



4



PREFEITURA DE PALMAS

	ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015			
48.1.15	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	233,63	100%
49.0	SUPERESTRUTURA		(A)	
49.1	ESTRUTURA DE CONCRETO			
49.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.457,17	100%
49.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	М3	85,50	100%
49.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	М3	85,50	100%
49.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.572,40	100%
49.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	305,70	100%
49.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	641,50	100%
49.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3.461,70	100%
49.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.049,30	100%
49.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.014,60	100%
19.1.10	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	846,30	100%
19.1.11	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	20,00	100%
		Sortenia		
70. 6				
50.0 50.1	ALVENARIA DIVISORIAS ALVENARIA			
50.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.558,04	100%
50.1.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	36,53	100%
50.1.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	М	186,85	100%
50.1.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	М	124,57	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com

A



PREFEITURA DE PALMAS

51.1	COBERTURA	1		Ĭ -
51.1.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	7.982,75	100%
51.1.2	FUND.O ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	447,93	100%
51.1.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	447,93	100%
51.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	М	97,23	100%
51.1.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	М	217,75	100%
1.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	160,98	100%
1.1.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	447,93	100%
1.1.8	ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	М	19,55	100%
51.2	FACHADA METÁLICA			
51.2.1	FACHADA METÁLICA GUARDA CORPO E CORRIMÃO	M2	288,48	100%
51.3.1	GUARDA-CORPO E M TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	М	169,28	100%
1.3.2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,82	100%
51.4	BRISES	111	5,02	10078
1.4.1	BRISE, COMPOSTO POR PAINEIS LINEARES COM 80MM DE LARGURA E ENCAIXADOS ATRAVES DE UM PORTA -	M2	241,15	100%
52.0	PISO			
52.1	PISO/ REVESTIMENTO CERAMICO/ CALÇADA		E SAN THE WARRING	
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	М3	26,57	100%
2.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	M2	1.027,78	100%
2.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	126,75	100%
2.1.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	789,33	100%
2.1.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	53,18	100%
52.2	SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ			
2.2.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	М	53,55	100%
2.2.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	М	106,65	100%
2.2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	М	140,33	100%
2.2.4	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA	М	21,72	100%
2.2.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	М	56,64	100%
2.2.6	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	436,24	100%
3.0	DEVESTIMENTO			
	REVESTIMENTO CHAPISCO/ MASSA ÚNICA/ EMBOCO			
53.0 53.1 3.1.1	CHAPISCO/ MASSA ÚNICA/ EMBOÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	3.116,08	100%
33.1	CHAPISCO/ MASSA ÚNICA/ EMBOÇO	M2 M2	3.116,08 608,91	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



13



	Managing of Pallaki			
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.			
53.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	608,91	100%
53.1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	634,98	100%
53.2	REVESTIMENTO CERÂMICO			
53.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	634,98	100%
53.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	7,00	100%
		Alexander of		
54.0	PINTURA			
54.1	FUNDO SELADOR/ MASSA ACRÍICA/ PINTURA			
54.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	M2	24,66	100%
54.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M2	1.908,86	100%
54.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	572,24	100%
54.1.4	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	24,66	100%
54.1.5	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.908,86	100%
54.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	572,24	100%
55.0	FORRO			
55.1	FORRO DRIWALL/ FORRO MINERAL			
55.1.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIX	M2	447,06	100%
55.1.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	M2	143,34	100%
7 ()			1 100	
56.0 56.1	ESQUADRIAS PORTAS/ PORTÃO			
56.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	26,00	100%
56.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	100%
56.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00	100%

IELE ONE. (62

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com









56.1.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	16,28	100%
56.1.5	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	25,20	100%
56.2	ACABAMENTO DAS PORTAS			
56.2.1	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	127,26	100%
				10000000000000000000000000000000000000
£7.0	VIDDOC		Mark of yellows	
57.0 57.1	VIDROS JANELAS			O CONTRACTOR
57.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. M2	M2		
57.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	-	
-	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO	1		
57.1.3	SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	-	
57.2	PAINEL			
57.2.1	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12MM(CADA CAMADA E= 4MM) - COLOCADO.	M2	146,77	100%
58.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
58.1	RASGO/ CHUMBAMENTO/ CONEXOES/ TUBOS			
58.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	М	150,45	100%
58.1.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A	М	150,45	100%
	40 MM. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE			
58.1.3	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	53,00	100%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO. AF 06/2016			
58.1.4	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	70,00	100%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE			
58.1.5	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	294,00	100%
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM			
58.1.6	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E	UND	2,00	100%
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
58.1.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X I , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	YD ID	0.00	1000/
38.1.7	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	8,00	100%
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,			
58.1.8	DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ENERGIA A CÂGUA DE OCCUPACIONA DE PROPERTOR DE PROPERTOR DE PROPERTOR DE PROPERTOR DE PROPE	UND	17,00	100%
	FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN			
58.1.9	75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	UND	6,00	100%
50.1.7	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	0,00	10076
2 25 2 5 5 5 6	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,	07777772	87 3790	202222
58.1.10	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00	100%
0111	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,	Inn	6.00	10001
8.1.11	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	8,00	100%

Pánina 39 de 46



ARSE 125, AV. 10-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



PALMAS

58.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	1,00	100%
58.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	65,00	100%
58.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	3,00	100%
58.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	23,00	100%
58.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	100%
58.1.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	9,57	100%
58.1.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	107,72	100%
58.1.19	TÚBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	29,66	100%
58.1.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	3,50	100%
58.1.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	29,00	100%
58.1.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	3,00	100%
58.1.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	5,00	100%
58.1.24	TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	1,00	100%
58.1.25	TÈ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	9,00	100%
58.1.26	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00	100%
8.1.27	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	21,00	100%
8.1.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	5,00	100%
8.1.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UND	27,00	100%
8.1.30	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	100%
8.1.31	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	14,00	100%
8.1.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	21,00	100%
8.1.33	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	43,00	100%
8.1.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	16,00	100%
8.1.35	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/201	UND	2,00	100%
8.1.36	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UND	9,00	100%
8.1.37	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00	100%
8.1.38	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	4,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Bo



58.1.39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00	100%
59.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS			
59.1	ESCAVAÇÃO/ REATERRO/ TUBOS/ RALOS/ CAIXA SIFONADA			COLUMN TANKS
59.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	27.02	1000/
59.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017		37,93	100%
37.1.2	TOPI HO AS OR ALIC BUG CERTE NORMAN FORCES PREPARED	M3	37,93	100%
59.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	33,00	100%
59.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	3,00	100%
59.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR	UND	8,00	100%
59.1.6	AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UND	3,00	100%
	SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X		2000000	
59.1.7	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	UND	5,00	100%
59.1.8	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	М	198,67	100%
59.1.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	63,31	100%
59.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	64,00	100%
59.1.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	М	166,64	100%
59.1.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	57,00	100%
59.1.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	11,00	100%
59.1.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	24,00	100%
59.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	32,00	100%
59.1.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	28,00	100%
59.1.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	45,52	100%
9.1.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	5,00	100%
9.1.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	20,00	100%
9.1.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	100%
9.1.21	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UND	2,00	100%
9.1.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UND	19,00	100%



ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7418 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



PALMAS

59.2	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 CAIXA DE INSPEÇÃO			-
59.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -	UND	15,00	100%
#0.0	ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO			
59.3	LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS/ ACESSÓRIOS			
59.3.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	9,67	100%
59.3.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	17,00	100%
59.3.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	100%
59.3.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	24,00	100%
59.3.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00	100%
59.3.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00	100%
59.3.7	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	100%
59.3.8	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	100%
59.3.9	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L= 80CM	UND	15,00	100%
59.3.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	20,00	100%
59.3.11	PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	20,00	100%
59.3.12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	10,80	100%
2000				
60.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LOGICA/ AR CONDICIONADO			
60.1	PONTO DE LUZ			TE TOWN HOLD
60.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,	UN	3,00	100%
50.1.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
50.1.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	284,00	100%
50.1.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22,00	100%
50.1.5	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	100%
0.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	43,50	100%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	8,30	100%
0.1.7	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	1		1

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP; 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



Bo



60.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	368,80	100%
60.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	4.690,10	100%
60.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	М	1.562,80	100%
60.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	1.055,40	100%
60.1.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	100%
60.1.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	100%
60.1.15	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	100%
60.1.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	100%
60.1.17	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	100%
60.1.18	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100%
60.1.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00	100%
60.1.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	235,00	100%
60.1.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
60.1.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100%
60.1.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	100%
60.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	35,00	100%
60.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00	100%
60.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	17,00	100%
60.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	100%
60.1.28	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*	UN	4,00	100%
60.1.29	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	100%
60.1.30	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	100%
60.1.31	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	1.129,10	100%
60.1.32	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	53,10	100%
60.1.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	10,00	100%
60.1.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	92,20	100%
60.1.35	ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM C/ TAMPA	М	119,50	100%
60.1.36	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM C/ TAMPA	М	27,00	100%
60.1.37	LUMINÁRIA LED TD 51 2x18W	UND	117,00	100%
60.1.38	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM I LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	22,00	100%
60.2	REDE FRIGORIGINA/ AR CONDICIONADO			
60.2.1	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO	М	121,39	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





	COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E	1 1		1
	LIMPEZA.			
60.2.2	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E	М	228,61	100%
00.2.2	LIMPEZA.		220,01	10070
60.2.3	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.	М	47,03	100%
60.2.4	REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E	М	60,19	100%
60.2.5	LIMPEZA. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	100%
50.2.6	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	100%
50.2.7	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	100%
60.3	SPDA - ESCAVAÇÃO/ REATERRO			
50.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAL	М3	12,41	100%
50.3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,41	100%
60.4	SPDA - CAIXAS			
60.4.1	-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00	100%
60.5	SPDA - HASTE			
50.5.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	UN	35,00	100%
50.5.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	М	155,15	100%
50.5.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	М	155,15	100%
50.5.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	39,00	100%
50.5.5	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (3/4" x 1/4" x 3m)	M	151,00	100%
50.5.6	PRESILHA PARAK.PRT 882 U COBRE P/ CABO 16/35MM	UND	39,00	100%
60.6	REDE LOGICA E TELEFONICA - CAIXAS / QUADRO			
60.6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	81,00	100%
60.6.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	4,00	100%
60.6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	100%
60.6.4	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/	UND	2,00	100%
50.6.5	ORGANIZADOR PARA CABOS	UND	3,00	100%
60.6.6	PATCH CORD CAT 5E, CORES DIVERSAS	UND	81,00	100%
60.6.7	RACK DE PAREDE CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • TAMANHO 44U'S • PROFUNDIDADE 570MM • POSSUI 1 BANDEJAS FIXAS • KIT VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES • COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE • TAMPAS DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRA REMOVÍVEIS, COM RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 PORCA GAIOLA M5 METÁLICA • PARA ENCAIXE EM PERFIS PERFURADOS (CHAPA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM) • CONFECCIONADA EM LATÃO BICROMATIZADO AMARELO • COM PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM NIQUELADO. SENDO TODAS DISPOSTAS NO RACK, MESMO QUE NÃO HAJA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.(5)PAINEL DE FECHAMENTO • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • NOS TAMANHOS 1U LARGURA DE 19" • USADO NOS RACKS, NA PARTE FRONTAL, PARA PREENCHER OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS.(20)MARCADORES E ISOLADORES • INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS • FORNECIDOS EM DIVERSAS CORES • MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE. (8) ANEIS GUIAS • ACOMPANHADO COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO •	UND	1,00	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



130



PREFEITURA DE PALMAS

60.7 60.7.1 60.8 60.8.1 60.8.2 60.9	INSTALAÇÃO REDE LOGICA E TELEFONICA - TOMADA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 REDE LOGICA E TELEFONICA - CABOS LÓGICOS	UND	-	100%
60.7.1 60.8 60.8.1 60.8.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UND	-	10070
60.8 60.8.1 60.8.2			81,00	100%
60.8.1	DEDE LACICA E TELEBONICA CADOCLOGICOS	01.0		10070
60.8.2	REDE LOGICA E I ELEFONICA - CABOS LOGICOS			
	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	М	53,54	100%
60.9	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	М	7.566,13	100%
	REDE LOGICA E TELEFONICA - ELETRODUTO			
60.9.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	М	227,18	100%
60.9.2	INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 200X 100MM C/ TAMPA	М	39,30	100%
200				A CHARLES
450				
			14 400	
61.0	COMBATE A INCÊNDIO			
61.1	EXTINTOR/ LUMINÁRIA/ PLACA			
61.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	5,00	100%
61.1.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	100%
61.1.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1	UN	8,00	100%
61.1.4	1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2017 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UND	1,00	100%
61.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	159,90	100%
61.1.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	5,00	100%
61.1.7	ENVELOPAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 80MM INCLUSO FITA ANTICORROSIVA.	М	159,90	100%
61.1.8	ENVELOPAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 65MM INCLUSO FITA ANTICORROSIVA.	М	5,00	100%
61.1.9	CASA DE MAQUINAS DIMENSÕES 150X150CM INCLUSO LAJE IMPERMEABILIZADA DIMENSÕES 200X200CM.	UND	1,00	100%
61.1.10	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 10 CV COM COMANDO	UND	2,00	100%
61.1.11	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO.	UND	8,00	100%
61.1.12	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO".	UND	8,00	100%
51.1.13	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA).	UND	8,00	100%
51.1.14	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8W	UND	34,00	100%
51.1.15	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA	UND	29,00	100%
				into a ma
	TOTAL GERAL DO ATENDIMENTO COM BDI PROJETOS / ORÇAMENTO / COORDENAÇÃO			
62.0	PROJETOS / ORÇAMENTO / COORDENAÇÃO			1, 100
62.1	PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	2.538,31	100%
62.2	PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRET	M2	2.538,31	100%
62.3	PROJETO DE PONDAÇÃO E ESTROTORA DE CONCRET PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, PLUVIAIS, SANITÁRIAS, DE INCÊNDIO E GLP	M2	6.240,00	100%
62.4	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, LUMINOTÉCNICO,	M2	6.240,00	100%
	CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONICO, CFTV.	140		- Samondaria
62.5	PROJETO PE ESTRUTURA METÁLICA	M2	2.538,31	100%
62.6 62.7	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA. PROJETO DE AR CONDICIONADO E DRENO.	M2 M2	2.538,31 2.538,31	100%

ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com



1 2 5 11 1







62.8	PROJETO DE ESTACIONAMENTO, DRENAGEM, ACÚSTICA, ACESSIBILIDADE, COMUNICAÇÃO VISUAL E PAISAGISMO.	M2	6.240,00	100%
62.9	LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	M2	6.240,00	100%
62.10	COORDENAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO.	M2	6.240,00	100%
62.11	ORÇAMENTO.	M2	6.240,00	100%
62.12	AS BUILT	M2	6.240,00	100%
	TOTAL GERAL			
	PROJETOS COM BDI			
	SERVIÇOS EXTRA PLANILHA			
63.0	SERVIÇOS EXTRA PLANILHA			
63.1	JANELA DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	M2	26,10	100%
	JANELA DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8MM -	M2	53,43	100%
63.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"			
63.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO" JANELA DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	M2	28,92	100%

Palmas - TO, 04 de outubro de 2022.

Eng. Civil Ubiratan Amaury Pizarro Zacariotti

Engenheiro Fiscal CREA 6654/D-GO MATRÍCULA 16339

Anicézio Bernar des Rabelo Neto
Superintendente de Obras Civis
Superintendente de Obras Viárias

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Antonio Trabulsi Sobrinho



ARSE 125, AV. LO-27, ESQUINA COM NS-10. CEP: 77.024-540 TELEFONE: (63) 3212-7400/7416 | E-MAIL: gabinete.seisp@gmail.com





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS, E DE OUTRO, COMO CONDIÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS, E DE OUTRO, COMO CONTRATADA O CONSÓRCIO HIKARI-AMBIENGER-SEGUINTES, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, SERVICOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Ш 073/2019, CELEBRADO NA FORMA PRESTAÇÃO CONTRATO PREFEITURA

SHP

SERVIÇOS Ш DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE 111, 1000 100 24.851.511/0013-19, PÚBLICOS, instituição de direito público, CNPJ nº 24.851.511/0013-19, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. Av. LO-27, esquina com Av. NS-10, Centro, localizada na Qd. 1212 Sul, Av. LO-27, esquina com Av. Ro-27, esquina com Av. Av. LO-27, esquina com Av. LO-27, esquina com Av. Av. LO-27, esquin Palmas-TO, neste ato representado pelo senhor **Antonio Trabulsi Sobrinho**, RG n° 1382245 SSP/TO e CPF n° 288.332.953-20, residente

e domiciliado em Palmas/TO.

CNPJ Nº 14.193.573/0001-93, estabelecida na Quadra 903 Sul, Alameda 11, Lote Hiromu Bringel Kawamura Netto, brasileiro, solteiro, portador da Carteria de Identidade nº 433.496 2ª via SSP/TO (noventa e nove inteiros trezentos e quatorze décimos de milésimos por cento), AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – ME, com participação de 0,9186% (nove mil cento e oitenta seis décimos de milésimos por cento) e **SÉRGIO DE G. MONTEIRO FILHO – SHP**, com Sala A, Plano Diretor Sui, Palmas-TO, por seu representante legal 106 Sul, em Palmas-TO, têm justos e certos o presente Contrato, empresas HIKAR 99,0314%, participação de 0,0500% (quinhentos décimos de milésimos por cento) tendo como **empresa líder** do Consórcio a empresa HIKAR Sul, CPF nº 010.613.101-08, residente e domiciliado na Quadra direito privado, Apto. 04, Plano Diretor pelas de com participação formado CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de mediante as cláusulas e condições seguintes: CONSTRUÇÕES LTDA, com p Lote 02, Condor, empresa Alameda 04, Ed. CONSÓRCIO senhor 77020-072, advogado, HKARI 25, 0 Φ CONTRATADA:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 O presente contrato decorre da Adjudicação na forma da Lei nº 12.462/2011 e Decreto fazer parte RDC nº 001/2018, que passam a nesta protocolado processo integrante deste instrumento, independente de transcrição 용 o nº 2017029536, constante 1034/2015, tudo Municipal de Palmas sob Municipal nº

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

a Ш empresa especializada para BASICO OBRA **PROJETO** EXECUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO-NAI. a contratação de П ELABORAÇÃO Ш AMBIENTAL do presente contrato é П LICENCIAMENTO SERVIÇOS ENGENHARIA 2.1. O objeto PRESTAÇÃO EXECUTIVO,

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 de 31



g e Fonte de recursos 001000103 por conta de recursos alocado na Construção com contrapartida PPA-P República 15.451.1118-1672 públicos, Natureza de despesa 44.90.51 contratação ocorrerão residência da código orçamentário Direitos Humanos da decorrentes da Palmas, 3.1. As despesas sop equipamentos Município de 201500311 Secretaria

EXECUÇÃO - DO PREÇO E DO REGIME DE CLAUSULA QUARTA

- 8.419.600,00 RS g ø, aprovados (oito milhões quatrocentos e dezenove mil e seiscentos reais) preços propostos e base dos 'n 4.1. O valor do Contrato
- de regime e e de forma indireta executados 4.2 Os serviços objeto deste Contrato serão CONTRATAÇÃO INTEGRADA.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

- 0 consecutivos, contados a partir de sua assinatura do contrato, tendo validade e eficácia após publicado meses quatro) Ø 24 (vinte ge ው contrato ဓ respectivo extrato na imprensa. de vigência prazo 0 5.1
- meses para O a partir da data de ordem de serviço inicial, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA Execução das Obras de Construção Civil e de Execução do Plano de Controle Ambiental elaboração e de 18 (dezoito) para 06 (seis) meses Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, contados Licenciamento Ambiental, prazo para entrega do produto será de aprovado pela CONTRATANTE. aprovação dos Projetos e 0
- adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde somente será especificações 5.2 Φ A eventual prorrogação dos prazos previstos nos subitem 5.1 que não decorrentes de erros ou omissões por parte da Contratada. das no projeto de por necessidade de alteração admitida 5.3.
- Cumprimento publicação do do Contrato e das apólices de Risco de engenharia e Responsabilidade Civil Profissional". extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a entrega das "Garantias de 5.4 A expedição da Ordem de Serviços Inicial somente se efetivará após a
- de 16, no município Avenida NS-02, APM 80 na Quadra ACSE O local da obra será Palmas-TO 5.5

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SEXTA CLÁUSULA

2 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS **PALMAS** DE MUNICIP

- no valor de R\$ sessenta reais), na modalidade de Apólice Seguro Garantia que correspondente a 10% do valor total do Contrato prestou a garantia e quarenta e um mil novecentos e assinatura deste Contrato, ā CONTRATADA, 841.960,00 (oitocentos ⋖
- garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto no item 8 do Edita 4 N
- garantia Ø alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições 3. No caso de
- pela CONTRATANTE, para dias, conduta (dez) 9 execução contratual por g prazo 2 esta deverá proceder à respectiva reposição 6.4 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, decorrer da contados da data em que tiver sido notificada causado no de prejuízo CONTRATADA, compensação
- com referência ao dne correções da garantia, das 6.4.1 Na notificação devem constar as razões da utilização cientificada Ę, CONTRATADA providenciar e do valor das mesmas. ത dne em documento
- garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da à mão de obra utilizada. pagamento todas ge cumprimento comprovação do regular e previdenciárias referente $\boldsymbol{\sigma}$ após 0 constatado inclusive, CONTRATADA, contrato, todas as obrigações trabalhistas solicitação da CONTRATADA. 용 a execução da cargo Ø obrigações Após 10 6
- pelo 6.5.1 Quando for oferecida garantia na modalidade de Seguro Garantia esta somente será 2 73 da Lei Federal nº 8.666/1993 disposto e sua extinção se comprovará 0 COL consonância eH termos do art. n° 8.666/1993, contrato, 용 parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Federal recebimento do objeto do contrato nos execnção além das hipóteses previstas no Edital. σ após ou restituída liberada

ENGENHARIA 四日 RISCO SEGURO **PROFISSIONAL** 00 RESPONSABILIDADE CIVIL SÉTIMA CLÁUSULA

- assinatura apólices de Seguro Risco de conforme estabelecido no item 11 a após úteis dias deste Contrato e antes da emissão da ordem de serviço, as (dez) 9 até Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, eB apresentar, deverá CONTRATADA 7.1 A Edital.
- 7.2 Os seguros de Risco de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional responsabilidade que incidir correspondente correção no montante α qos ficando obra, da execução segurado atualizar seu valor sempre de período 0 durante vigorarão (RCP)

M 3 de 31



မ ampliação houver se apólice da prorrogação de vigência solicitar prazo de execução da obra como contratual, bem

- pod estendida além do prazo de execução contratual Profissional deverá ter vigência complementar de 36 (trinta e seis meses), Responsabilidade Civil e de Seguro 0 prazo
- O RCP R seguros presentá-las junto com a medição o comprovante de adimplemento. ge apólices as válidas CONTRATADA deverá manter X

CLAUSULA OITAVA- DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- CONTRATADA aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumente pela apresentado FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA 0 8.7
- gop início efetivo 90 ajustado ser serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO FÍSICO-FINANCEIRO deverá CRONOGRAMA 0 2
- das deverá programação instrumento, a expressar presente 용 ဗို correspondente desembolso mensal O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além obrigatoriamente о 0 atividades 8.3
- objeto မ execnção ·w Tempo necessário g Gerenciador Plano de contratado no prazo pactuado 8.3.1 Identificar o
- controle supervisionados Φ monitoramento executados, 0 necessárias para serem Ø de todas as atividades e programas ambientais Ø suficientes Apresentar informações gerenciados 8.3.2
- 8.3.3 Ser elaborado e ajustado conforme as orientações do Termo de Referência do Edital
- deverá qual não poderá alterado sem motivação circunstanciada, independente da não alteração do prazo final. deste Contrato, 0 o caminho crítico do projeto/empreendimento, parte integrante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, representar todo 0 8.4
- empreendimento Sop inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento a aplicação das sanções previstas neste instrumento, မ integral planejamento 0 cronograma deverá representar avençados, bem ainda, seu inadimplemento. 0 8.5
- multa incidente CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa dos serviços e da obra Edital 2 cada etapa, nas condições determinadas sujeitando-se à estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ge 9 do Termo de Referência. no percentual não realizado X item





- 8 etapas 0 etapa ás a relativos executivo trabalhos projeto sop 용 CONTRATANTE, precedida será etapa pela cada aprovação, ge execução Φ conclusão anteriores Ш 8.6.1
- $\boldsymbol{\omega}$ 8.080) após 1° do Decreto nº superestruturas S Φ conclusão dos projetos executivos respectivos (conforme art. 66 de infraestrutura serviços SO poderão ser iniciados 8.7 Só
- **ATIVIDADES** g planejamento as 0 todas COM representar compatível FÍSICO-FINANCEIRO deverá detalhamento g grau planilha orçamentária, com execução da CONTRATADA O CRONOGRAMA ∞ ∞ da
- exceder o DO LOCAL DA OBRA e3 produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, planejamento, levando Ш **PRAZOS** DOS próprio estabelecido na CLÁUSULA QUARTA sen efetuar deverá CONTRATADA deste contrato ⋖ prazo 8.8.1
- cumprir CRONOGRAMA CONTRADA sen 'n COM compete acordo g contrato etapa, neste cada descritas de término obrigações de FÍSICO-FINANCEIRO prazos das So Além fielmente හ ල
- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês cumprimento do em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZADORA período de avaliação dos serviços executados relacionados ao 8.10 0

Ш ACEITABILIDADE, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - CRITÉRIO DE **PAGAMENTO** CLAUSULA NONA FORMA DE

9.1. Critério de aceitabilidade

- 'n grupos e atestação dos serviços resultados condicionada o atendimento aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT aceitabilidade da obra deverá ser avaliada pela fiscalização conforme os sop SO da qualidade, que contenham estará qualidade Ø Pagamento (ANEXO J) execução do projeto de engenharia, ao acompanhamento Ø caracterizando pela fiscalização, aos relatórios de controle devidamente interpretados, estipulados nos Quadro 06 - Critério de ensaios Φ executados 9.1.1 A correta qos
- Elementos elementos instrutores parte integrante do Edital de Licitação Sou contidos estão aceitabilidade Instrutores- ANEXO B de critérios S 9.1.2

9.2. Medições dos serviços

acordo com grupos preestabelecidos no Quadro 06sua devida conclusão após Pagamentos (anexo J) do edital, serviços serão medidos de de Critérios 9.2.1 Os

de 31



E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA

- Financeiro contratual poderão ser efetivadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades Físicoprazo previsto no Cronograma 0 após concluídas etapas das medições As previstas 9.2.2
- 9.2.3 As medições serão feitas mensalmente, somente de etapas de serviços concluídas aceitas pela fiscalização
- processada se a ela não estiver anexado um relatório de interpretados, devidamente ensaios sop resultados caracterizando a qualidade do serviço executado So contendo 9.2.4 Nenhuma medição será da qualidade, controle
- obra a aceitação das etapas pela fiscalização não constituem aceitação definitiva da e não eximem o Contratado de suas responsabilidades técnicas e civis S ത്
- de Pagamentos servico de parcela Critérios cada para remuneração de Quadro 06-(Anexo J), e não poderão ser modificados pela Contratada. serão aqueles estabelecidos pela Contratante no percentuais máximo admitidos SO 9.2.6
- Engenheiro g dne serviço sembre g serviços forem concluídos, sendo posteriormente atestadas pelo preconizado nas especificações Obra, Supervisora da serão elaboradas pela empresa 9.2.7 As medições mensais seguirão o CONTRATANTE e Fiscal do Contrato arupos de
- g serviços, quantidades para fiscalização e repassadas g constando de folhas-resumo com a relação e totais, conforme cronograma de atividade aprovado. 9.2.8 As medições serão elaboradas pela empresa CONTRATANTE, parciais
- transportes, motivado de medição em separado: mão-de-obra, matérias, e encargos 9.2.9 Não será equipamentos
- serviços, de relação Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO I) do Edital Ø contendo Folhas-Resumo, ģ constarão medições conforme Quadro 05-9.2.10 As

9.3. Forma de pagamento

- 0 ge g contratados itens I e II incidência ۰, a serviços 9, parágrafo ressalvada pelos reajustamento e a ocorrência de imprevistos, conforme Art. aprovada, CONTRATADA, proposta **،**رت g pagará integrante CONTRATANTE Lei Federal nº 12.462/2011 preço 0 executados, 4 9.3.1
- O estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos previstas condições as COM acordo g serviços, sop execução 9.3.2 Fica expressamente a para indiretos

PÁGINA 8418

6 de 31



licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados documentos demais Φ Edital indicadas no Normas nas Ø Especificações

- 80 vinculadas mensais, medições g meio serão efetuados por desempenho (execução) da CONTRATADA pagamentos 9.3.3 Os
- a conferência previstos Fiscais, habilitação pagamento relativo a cada medição somente será efetuado após ou Notas ateste, pelo fiscal do contrato, das respectivas Faturas ge requisitos dos cumprimento instrumento convocatório da licitação verificação do de precedido Φ 9.3.4 0 aceite
- sop medição 'n procedida será apresentado, Físico Cronograma 8 9.3.5 Obedecido serviços
- após nota competente apresentar setor deverá 90 CONTRATADA encaminhada será 9.3.6 Emitido o atestado de conformidade a devidamente atestada pelo fiscal de Contrato dne correspondentes à medição, fiscais
- partir da ർ Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados aceite da nota fiscal recebida pela CONTRATANTE data da emissão do 9.3.7
- pela mediante comprovação cada medição será liberado CONTRATADA, da regularidade Fiscal nos termos do edital. pagamento referente a 0 9.3.8
- do Art. g dne cadastral ao enquadramento nos motivos verifique esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, situação se não Caso 'n relação regularidade. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores. em estará sujeita irregularidade apresente justificativa e comprovação de sua situação, qualquer empresa regularizou Constatada CONTRATADA, 9.3.9
- apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens pagamento ficará após a comprovação da regularização da situação, não pendente até que a CONTRADADA providencie as medidas sanadoras. Nesta hipótese, 0 anteriores ou circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE prazo para pagamento iniciar-se-á 9.3.10 Havendo erro na
- do imposto documento de cobrança, observadas as normas aplicáveis, em duas vias, assinadas pelo inclusive deverão entregar a declaração, à retenção documento fiscal, sujeitarão das contribuições sobre o valor total documento fiscal condição no se não o fizerem, 9.3.11 As empresas dispensadas de retenções, sua além de informar sob pena de enquadramento legal, legal, representante de renda e





atualizado a do efetivo pagamento, atraso IPCA, pro g será caso Consumidor Amplo pago eB ser até Contrato, o pagamento σ valor neste tendo como base o Índice Nacional de Preços ao tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 0 previstas para CONTRANTE prevista condições a data pela as desde motivado Respeitadas financeiramente pagamento, 9.3.12

AF=[(1+IPCA/100) N/30-1] x VP,

Onde:

AF= Atualização Financeira;

IPCA= Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

o pagamento e a do efetivo pagamento; data prevista para = Valor da parcela a ser paga de dias entre a N= Número

- serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas o beneficio auferido pela CONTRATADA corresponde contraprestação a será deduzido dos créditos que CONTRATADA fizer jus. pagamento sem pagamento, a antecipação de subsequentes ao efetivo É vedada medicões 9.3.13
- atualização financeira o valor será estornado em mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 9.3.12 deste instrumento Ø a correspondente parcela 9.3.13.1. Detectada antecipação de pagamento indevida, da CONTRATANTE, incidido sobre
- 9.3.13.2 Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor da CONTRATANTE, ocorridos 8 após a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer aplicação financeira, mediante fórmula e índices constantes do subitem 8.3.12 deste Contrato. atualização α parcela líquida Ø sobre incidindo
- será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das proporcionalidade empresas que o integram, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada na σ estabelecida no Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio PREÇOS, respeitada PROPOSA DE 9.3.14 No caso de consórcio, Apresentação da de Carta
- မ entrega 'n condicionada documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI ficará medição última 'n referente pagamento 0 9.3.15
- RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item deste Contrato que trata desse ato, podendo a CONTRATANTE realiza-lo até o 30% (trigésimo) dia útil, contado da data TERMO DE da documentação de cobrança, desde que os efetuado após a emissão do será entrada no protocolo da CONTRATANTE, pagamento relativo à última etapa documentos estejam corretos. 9.3.16 0 de

31 8 de .



E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA

- Ш contagem ENTRE $\boldsymbol{\omega}$ para TERMO obras/serviços", respectivo das မ "data de conclusão CONTRATANTE como RECEBIMENTO DEFINITIVO pela Considerar-se-á emissão g Ø 9.3.17
- So de Contribuições 60 (sessenta) Negativa TERMO gos juntamente Efeito de ဓ em até medição, das assinatura regularidade a CONTRATADA deverá apresentar, Averbação), Débito com g último mês $\boldsymbol{\sigma}$ para 'n de de relativa obra, 8 Positiva finalidade aplicação das sanções administrativas cabíveis: referentes da Débito Certidão encerramento COM documentos mencionados abaixo, ge Débito CNDT, RECEBIMENTO DEFINITIVO, Negativa ge 0 Previdenciárias (CND, Comunicado Certidão Negativa Certidão a 9.3.18 dias,
- 'n prevista na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei Federal nº recolhimentos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na 71/2002 correspondentes de serviços quanto da Φ através 9.711, de 20 de novembro de 1988, Instruções Normativas -IN INSS/DC Nº 69 vencida, do tempo ge e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS; guias Administração, previdenciárias, ou fatura do fundo de garantia e respectivas fiscal ou fatura que tenha sido paga pela .3.18.1 Do cumprimento das obrigações trabalhistas e pagamento de pessoal última nota Φ previdenciárias Ø mês 90 da folha de das contribuições correspondente fiscal última nota autenticada prévio, FGTS, forma
- consultas "on-line" impresso ser resultado através de sen devendo constatada CONTRATADA, autenticado e juntado ao processo de pagamento; e trabalhista, pela regularidade fiscal fornecidas no 9.3.18.2. Da disponíveis
- E S S do Município Contratar Cadastro de Inadimplentes 0 Licitar 9 Fornecedores Impedidos CONTRATADA no Palmas - CADIM e no Cadastro de não inclusão da Administração Pública 9.3.18.3 Da
- $\boldsymbol{\sigma}$ g da dias Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos matrícula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar encerramento contados gos dias Contribuições Previdenciárias, requerimento de 30 documento comprobatório em até 0 apresentar, DEFINITIVO, Ø aplicação das sanções administrativas cabíveis. as RECEBIMENTO se obriga regularidade 9.3.19. Enquanto pendente de entrega o CONTRATADA 'n DE relativa TERMO Negativa válida, Ø CEI, မ assinatura matrícula cada 180

) 9 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE PALMAS PREFEITURA

- pela 9.3.20 A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos
- 9.3.20.1. Execução defeituosa os serviço;
- Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA 9.3.20.2
- ser executivo ou Legislativo, no tocante á política econômica brasileira, se σ vierem dne condições às pronto de adequará se Contrato baixadas pelo Poder presente delas divergentes 0 9.3.21

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO

- ge os critérios EOS reajustamento previstos no Quadro 06- Critério de Pagamento- ANEXO acordo (reais), serão reajustados de **R**\$ 10.1 Os preços contratuais em
- 0 gop proposta, valores g com base nos partir do mês-base índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses setoriais pertinentes, a contado ano, período superior a um será aplicado pelos índices 10.2 Decorrido reajuste
- esteja 10.3 A contratada só fará jus ao recebimento do reajustamento das medições caso estabelecido com cronograma físico da obra dentro do prazo
- ônus O bancárias despesas como encargo financeiro juros, admitirá Se semelhantes Não 10.4
- partir da data da apresentação da proposta, pelo índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias da Fundação Getúlio Varga, com itens específicos do ramo Construção Civil, ou outro ώ ano a E anualmente para mais ou para menos de período índice que venha a substituí-lo, d e acordo com a seguinte formula: pelo irreajustáveis Φ serão reajustados serão fixos contratuais este limite, precos ultrapassado S 10.5

$R=[(Im - Io) / Io] \times P$, onde:

R= valor do reajustamento procurado;

Im= índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação;

data σ preços correspondentes on de custos ge fixada para entrega da proposta da licitação; indice 8 refere-se nicia indice 10

= preço unitário contratado.

terão como teto máximo a variação do da Construção Civil, Custos e Índices Econômica Federal. Pesquisa de apurados pelo INCC, Caixa Sistema Nacional de pela mantido e divulgado, na internet, de reajuste, 10.6 Os índices preços SINAPI-

10 de 31



- So computados serão não atrasos nos serviços havidos por responsabilidade da CONTRATAD. annal, reajuste para prazo g contagem ge fins Para 10.7
- aos CONTRATADA a notas fiscais vinculadas 'n CONTRATANTE somente pagará serviços efetivamente executados 10.8 A
- 10.9 Todos os pagamentos somente serão efetuados após:
- Secretaria g pela fiscalização atestadas Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; Ø conferidas sido fiscais terem As notas
- Prefeitura σ perante CONTRATADA regularidade fiscal da Municipal de Palmas-TO comprovação de 4 9
- g data g 30 (trinta) dias até ge prazo 2 Os pagamentos deverão ser efetuados entrada da nota fisca 10.10
- período estejam aprovado realizar não 0 eu ultrapassem físico a cronograma obrigação das parcelas parcelas conforme as para CONTRATADA reajuste caso o adimplemento da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. este g ocorrerá culpa 10.11 Somente por mencionado e atrasadas
- So CONTRATADA. subitem 10.5 PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no 'n execução dos serviços atribuível Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios: atraso na caso de ЕЗ 10.12
- as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma em dne datas aqueles vigentes nas os índices aumentarem, prevalecerão físico-financeiro; 10.12.1 Se
- So dne em datas nas vigentes adneles prevalecerão diminuírem, serviços forem executados os índices Se 10.12.2
- anna vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. reajustamento, pelo calculada de indice a importância မ divulgação à CONTRATADA não no atraso CONTRATANTE pagará de caso S 10.12.3
- ou de qualquer aditamento do adotado em substituição, mediante estabelecido para reajustamento venha ser extinto Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. será forma não possa mais ser utilizado, 10.13 Caso o índice
- elegerão novo as partes substituto, para reajustamento do preço do valor remanescente ao índice previsão legal quanto ge ausência indice oficial, 10.14 Na





DA PESSOAL Ш TÉCNICA DIREÇÃO DA PRIMEIRA DÉCIMA CONTRATADA CLÁUSULA

- a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura Contrato, objeto deste serviços, administrativa dos Φ constada na sua execução técnica direção CONTRATADA, 11.1 A
- snas execução de desembenho perfeita pela 2 das responsabilidades FISCALIZAÇÃO, g a CONTRATADA eventual dne ainda dos serviços contratados atribuições, não eximirá omissão 4 11.2
- indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos 11.3 A CONTRATADA será representada na obra pelo " Engenheiro Responsável Técnico" poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados
- 11.3.1 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro (s) da e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu (s) substituto (s) deverão ser, tempestivamente, submetidos tratando eB análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior; mormente serviços, dos o (s) nome (s) execução para Responsável (is) Técnico (s), indicada técnica, equipe
- acordo com os critérios estabelecidos no Edital da Licitação que originou este Contrato, no mínimo, igual 11.3.2 A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de do substituído

CLÁUSULA DÉCIMA SEUNGA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- constituem contrato, bem neste anexos, sens 0 Edital 2 estabelecidas obrigações da CONTRATADA: 12.1 Além das
- 0 projetos CONTRATANTE aos opedecendo pela contratados, adotadas determinações por escrito da fiscalização instruções serviços SO técnicas, perícia COM especificações Executar
- a proteção e conservação dos serviços a vigilância necessária manter segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis; sinalização e Assegurar durante a execução das obras, Ø fazer como, executados, bem 9
- B Ø registro O LIVRO Fiscalização ocorrências que mereçam 띪 obras, qual a das 2 CONTRATANTE, escritório quaisquer 2 permanentemente OCORRÊNCIAS, autenticado pela Φ anotarão todas manter CONTRATADA ധ Adquirir O

12 de 31 N

pod 용 data assinada entrega Ø CONTRATADA, informando, também, 0 formalmente. Essa anotação, que será quando da medição final entregue à CONTRATANTE, g obras. A fiscalização revisará, representante ser pelo devendo registro; O <u>е</u>

ge comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita fins condições originais para aquele indicado às atendidas como profissional técnico responsável enb epsep Φ da CONTRATANTE Credenciar habilitação; aprovação ত

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0AE221A301CDB608

- Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado equipamentos civil, atualizada correndo por sua conta exclusiva, O previdenciária a relação bem como os à CONTRATANTE, quando solicitado, trabalhista, os níveis de trabalho, ordem necessários para a execução dos serviços, ge em todos obrigações se necessitar, ainda, Φ desse pessoal; apresentando, encargos dne SO (e)
- Ш SEGURANÇA 씸 MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente; ENGENHARIA B NORMAS as Cumprir rigorosamente 4
- dia qualquer eB Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; **a**
- em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções no total ou Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, resultantes da execução ou dos materiais empregados; $\overline{\mathcal{L}}$
- terceiros a no Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; <u>-</u>
- não proceder, a CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir ou, responsabilidade ou, reparará sua SO a de pronto, qos no a bens da CONTRATANTE a CONTRATADA, os prejuízos de quem de direito; a bens de terceiros, Constatado dano ainda, <u></u>
- o comerciais qualquer ouro não previstos neste Contrato, resultante da execução do contrato; fiscais, previdenciários, Responder pelos encargos trabalhistas, $\overline{\mathcal{L}}$
- Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra \subseteq
- Trabalho e Emprego (Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), cópia conforme exigência do Ministério de à CONTRATANTE, Apresentar, anualmente, Ê

de 31



órgãos de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), (iv) Programa protocolados Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional (PCMSO); Trabalho (LTCAT), devidamente qe documentos, competentes: (i) Programa de Prevenção Ambientais seguintes Condições sop de autenticada Técnico

- pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias objeto da responsável မ de vencimento do fornecimento/execução CONTRATANTE licitação, os motivos que o seu cumprimento; g setor 8 escrito o prazo por antecedam Comunicar 2
- dos serviços, que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar; $\boldsymbol{\omega}$ para as informações de interesse todas Fornecer a qualquer momento, 0
- Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO <u>a</u>
- considerado será O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO motivo para aplicação de sanções contratuais 6
- serviços CONTRATADA dos execução não desobriga a adequada FISCALIZAÇÃO, 'n quanto responsabilidade, da exercício das funções própria contratados; sua 0 1
- pela equipamentos e pelos atrasos acarretados por imposta Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos CONTRATANTE, de acordo com as disposições deste Contrato; Vier dne $\boldsymbol{\omega}$ multa componentes e serviço pela FISCALIZAÇÃO, qualquer por como pem rejeição, 8
- Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, para a execução dos serviços contratados, em particular ART junto ao competentes repartições às específicos, junto registros SO Φ CREA competente; aprovações necessários as 7
- como, do Ministério pem CONTRATANTE, da ABNT, a cumprir a legislação ambiental vigente, do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes; g Serviços de Instruções as Cumprir fielmente comprometer-se Ê
- eB Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos sérvios, especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados 5
- Ø condições que classificação no processo licitatório, em especial mesmas presente instrumento, as မွ O a sua habilitação a vigência Manter, durante propiciaram 3

14 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE PALMAS

experiência e ratificada técnica-profissional, equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato ge profissional capacitação por substituição ge fins para ത excepcionalmente, indicados técnicos, pelo seu superior; admitindo-se g ednipe

- das acerca atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da CONTRATANTE informação outra qualquer o O publicidade veicular ge Abster-se X
- 듬 m², bem como qualquer tempo obras, medição ge O canteiro 20 a fiscalização das obras a da fiscalização área mínima de 2 CONTARTANTE, execnção CONTRATANTE com meios de transportes adequados para 'n a necessários para ônus pela CONTRANTANTE. e manter, sem meios serviços por parte da So Ø escritório Instalar 5
- em local COM acordo afixadas g ser empreendimento, deverão apropriado, enquanto durar a execução dos serviços dne CONTRATANTE, မ indicativas placas pela adotados manter O modelos Colocar N
- usuários do empreendimento e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas 0 Providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, e no interesse da segurança dos empregados, pelas normas sens exigidos segurança noturna nos níveis de dispositivos Ø outros diurna de sinalização Ø serviço CONTRATANTE 8 bem como a adequadas aa)
- bb) Manter no canteiro de obras a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- g Município 용 Inadimplentes de Cadastro 8 regular junto Palmas-TO - CADIM; situação Manter ပ္ပ
- contendo os resultados dos ensaios qualidade dos serviços executados dd) Apresentar relatório de controle de qualidade, devidamente interpretados, caracterizando a quando exigível;
- gop 80 referentes empregados do órgão CONTRATANE e registros contábeis, documentos serviços ou órgãos de controle interno e externo; sens aos para os aceso objeto da licitação, Conceder livre ee)
- 8 pessoas entranhas ge Não autorizar a visita ao local de execução dos serviços mesmo, salvo autorização expressa da CONTRATANTE E
- para serviço မ oca 2 Administração, representa-la na execução do contrato; pela aceito um preposto, gg) Manter



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE PALMAS PREFEITURA

- vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do quaisquer possam dne de a execução da obra/serviços, bem como as indenizações responsabilidade $\boldsymbol{\sigma}$ CONTRATADA da exclusiva conta pod acidentes durante Correrá canteiro 12.1.1
- g normas proteção individual das exigências ge as segurança e higiene do trabalho, fornecendo equipamentos a cumprir todas os que trabalham ou permanecem na obra. obriga Se CONTRATADA × 12.1.2
- 12.1.3 A CONTRATADA deverá atender o disposto nos art. 162 e 163, da Lei Federal nº as como Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial da NR 4 e NR 5; assim trabalho, 용 medicina Φ segurança 'n relativa 6.514/77,
- 12.1.4 Caberá à CONTRATADA manter no canteiro e obras:
- $\widehat{\Omega}$
- Medicamentos básicos para o atendimento e primeiros socorros; Equipamentos de Proteção Conta Incêndio na forma da legislação em vigor;
- contra contra descargas atmosféricas, quer da obra, quer de todos os materiais no local da mesma 12.1.5 Ficará a critério da COONTRATADA fazer, por sua própria conta, os seguros e instalações segurança da edificação acidentes relativos à estabilidade e
- em seja a que título for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido feito, com base 12.1.6 A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, reconstrução, demora no pagamento da indenização por parte da companhia de seguros ge serviços assim como não poderá retardar ou suspender
- sendo empregatícia objeto, 용 natureza execução g vínculo para Contratada não manterá responsabilidade total da Contratada pela de Palmas alocada Município pessoa 0 qualquer 12.1.7

...

12.1.8 Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer permanecerão inalteradas ou de qualquer obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido das

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 13.1 Além das estabelecida no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigações da CONTRATANTE
- Emitir ordens de início e de paralização dos serviços;

31 16 de



- b) Liberar as áreas destinadas ao serviço;
- previsões das dentro pagamentos, estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; aos necessários recursos SO Empenhar $\widehat{\mathbf{v}}$
- cumprimento dos o fiel constatar Correspondentes após serviços executados, medidos e aceitos; Certificar as Notas Fiscais ত
- Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas; (e)
- executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste Edital execução пa e/on, detectada contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, a CONTRATADA de qualquer irregularidade em legislação pertinente; Notificar 0
- Emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Edital; 6
- especificações ABNT projetos, da Técnicas So desacordo com Normas as presentes serviços executados em com imperfeição, técnicas ou Rejeitar os aplicáveis; 2
- Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou por escrito, a posterior confirmação de ordens solicitar g direito 0 CONTRADADA 'n FISCALIZAÇÃO / CONTRATANTE, reservado ou instruções verbais recebidas; sendo emergência, 1
- 20 empregado 0 contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente contrato afaste comunicar, quando CONTRATADA, Ø dne Solicitar 1
- 'n CONTRATADA fizerem COM quando solicitada, no estudo e interpretação dos s mesmos; colaborar dne elementos Φ Técnicos" ouros "Documentos detiver, quando compreensão dos Fornecer, S
- Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução dos serviços;
- as licenças ou autorizações, quando e sua competência, execução dos serviços contratados; σ entidades, necessárias Obter, tempestivamente, outros órgãos/ junto E
- n) Designar a fiscalização do contrato ou da obra

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

17 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL PREFEITURA

- avaliação pela CONTRATANTE, diretamente ou através de contrato de gerenciamento. As especificadas fiscalização serviços O estão obras controle, e da supervisão g acompanhamento, contratação e obrigações dessa fiscalização nas normas e procedimentos administrativos sobre será objeto de contrato မ engenharia aplicáveis deveres execução atribuições, 14.1 A
- habilitado para fiscalizar o contrato, será responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas e comprovadamente 4.2 O fiscal da obra, formalmente designado pela CONTRATANTE, contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares
- 14.3 Além das atividades neste contrato, no Edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
- e/on examinar materiais 14.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações contratuais g técnicas especificações às opedece execução sua verificar 00
- as informações pertinentes aos processos físicopagamentos, definitivo cronogramas Ø financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, recebimento provisório contrato, medições, g Built), termos 14.3.2. Organizar de forma sistemática todas projetos, licitação, (As como Construído devolução de cauções, etc. obra: a envolvem Projetos
- 14.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
- acompanhadas ser 14.3.4. Aferir as medições dos serviços executados que deverão registros fotográficos e pelas respetivas memórias de cálculo;
- justificativa técnica respetiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as paralisações à CONTRATADA, nos eventuais aditivos e 14.3.5. Solicitar, formalmente, medidas cabíveis aos mesmos;
- legais a fim de que as medidas cometida infração qualquer CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado, superiores instâncias cabíveis possam ser aplicadas; Ø Comunicar
- consoante aferição dos prazos 14.3.7. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA dne considerando medição, Ø previamente aprovado e que instrumento, cada em aferida, este a será anexo CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO, serviço/etapa apresentado FÍSICO-FINANCEIRO cada de execução

18 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL

cronograma físico-2 prevista etapa financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise o valor total da comparação entre mediante a dará Se

- 20 controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não CONTRATANTE terceiros, por quaisquer irregularidades 'n confere nem Φ CONTRATADA solidária, inclusive perante danos na execução dos serviços contratados g responsabilidade acompanhamento, o responsabilidade $\boldsymbol{\omega}$ 14.40
- A aceitação provisória e/ou definitiva do objeto deste contrato pela Administração, não o objeto deste instrumento sobre enseja a assunção de qualquer responsabilidade técnica pela CONTRATANTE 14.5
- 0 14.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços Edital que 0 Ø presente Contrato 0 desacordo com contratados, prestados em originou. ora

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- poderá aplicar diante do não cumprimento 15.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE das cláusulas contratuais, de acordo com a natureza e gravidade dos fatos. CONTRATADA, 'n punitiva de natureza moratória e as sanções
- temporária de Federal declaração advertência, multa, suspensão <u>e</u> g Ø contratar art. 47 Φ Ø inidoneidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 de licitar previstas neste Contrato são impedimento em licitação, sanções participação 12.462/2011 As 15.2 ge
- emitido à CONTRATADA pela inexecução pem Competente, descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, nos casos de descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. Autoridade pela expedida é o aviso por escrito, será Ø contrato A ADVERTÊNCIA မွ parcial on 15.3. total
- pela seguintes da licitação a CONTRATDA, nos objeto aplicada execução do será imposta será total, por atraso injustificado na pecuniária que o parcial esta sanção sendo ത mesmo, Competente, 15.4 A MULTA, que é မ percentuais: inexecução Autoridade
- de inexecução proposta, no caso do valor global da Multa de 10% (dez por cento) total da obrigação (a)
- 2 parte não cumprida, 'n 10% (dez por cento) do valor correspondente caso de inexecução parcial da obrigação; Multa de <u>Q</u>

de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIP PREFEITURA

- Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução considerado será partir dos quais descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior. a 30 (trinta) dias, o máximo de até do objeto, (i)
- após regular processo artigo forma do g executada apostilamento, será administrativo, observada a seguinte ordem, mediante: simples Federal nº 8.666/1993 pod formalizada será da Lei multa . & parágrafo Þ 15.4.1
- Desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA;
- Quitação do valor da penalidade por parte da CONTRATADA;
- 3) Desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

O

- Procedimento administrativo ou judicial de execução
- 4.1.1 A quitação do valor da penalidade por parte da CONTRATADA deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da notificação. S
- perda se dia de expediente normal na repartição atualizada pelo pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. descontada além da .4.1.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, desta, responderá à CONTRATADA pela sua diferença, devidamente será dne Geral de Preços de Mercado-IGPM ou equivalente, interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. atraso, para efeito de cálculo de multa, Indice 0 5
- Em despacho, com fundamentação sumária poderá ser relevado: 15.4.2
- O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 5 (cinco) dias;
- de custos respectivos sop inferior ao seja cujo montante de multa A execução cobrança 9
- natureza e a gravidade de falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e segundo aplicada cumulativamente com outras sanções, ser A multa poderá razoabilidade 15.4.3
- será aberto Processo Administrativo empenho e/ou rescisão a 30 (trinta) dias, sendo mantida a penalidade na forma do subitem CONTRATANTE da pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de se houver justificado interesse 15.4.4 Persistindo o atraso por mais de 30(trinta) dias, exceto contrato, admitir atraso superior 14.4.c deste contrato မ unilateral





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL PREFEITURA

- 0 0 ge 0 e suspende temporariamente Cadastramento retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato CONTRATADA fornecedor de participação de licitação e de contratar com a Administração, e/ ou CONTRATADA no Sistema de impede Ø quando dne sanção aplicada $\boldsymbol{\sigma}$ ø, 2 (dois) anos, será dne TEMPORÁRIA: cadastral da licitante por até SUSPENSÃO Fornecedores, registro 15.5
- Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das e no contrato, bem como das demais União, Ø COM da Lei Federal nº 12.462/2011, a CONTRATADA que: CONTRATAR Ш sujeito ao IMPEDIMENTO DE LICITAR previstas neste instrumento convocatório 47 cominações legais, art. Ficará multas 15.6
- sem Ensejar o retardamento da execução ou da entrega doo objeto da licitação motivo justificado;
- b) Praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 0
- d) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
- o descredenciamento dos sistemas de cadastramento da União, ainda aplicação da sanção prevista neste subitem implicará stados, do Distrito Federal e dos Municípios da CONTRATADA, pelo prazo estabelecido, 56.1 A
- Ę. a penalidade administrativa decorrente de instrução g constante na informados legal com fundamento dos motivos vista ው CONTRAADA, 5.7 A DECLARAÇÃO DE INIDONIEDADE 'n aplicada será pela യ് praticada 8.666/1993, irregularidade ° processual Federal
- Ø 0 a em vigor enquanto sembre que sua conduta promovida seja concedida g resultantes 15.7.1 A declaração e inidoneidade prevista neste artigo permanecerá dne até aplicou e será após decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) anos no prejuízos punição dne a Administração pelos Ø determinaram autoridade reabilitação perante a própria dne CONTRATADA ressarcir a motivos perdurarem os
- 15.8 Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar noo montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo único, do artigo 416, do Código Civil.
- sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei este Contrato $\boldsymbol{\sigma}$ Federal nº 8.666/1993, aplicam-se subsidiariamente 15.9 As





E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA

- através cabíveis, despesa, Procuradoria Geral do Município, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais ordenador da órgão pelo aplicadas serão de processo administrativo As penalidades 15.10
- e no caso e inidoneidade, no Diário Oficial da União, devendo ser 15.11 As penalidades aplicadas serão publicadas no Diário Oficial do Município, devidamente registradas no Cadastro de Fornecedores e contratar impedimento licitar g

15.12 Do direito de defesa

- PENAS, no à CONTRATADA interpor recursos contra a aplicação das a contar da ciência da respectiva notificação prazo de 5 (cinco) dias úteis, É facultado 15.12.1
- 5 Autoridade (cinco) prazo de Ŋ a decisão ser proferida dentro do prazo de a qual poderá reconsiderar sua decisão, no g dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. intermédio por Superior, Autoridade cinco) dias úteis, ou, nesse caso, Ø Competente que aplicou a sanção, dirigido será recurso 0 15.12.2

15.13 Do assentamento em registros

- a fase extrato e após exaurida por despacho motivado, cujo devendo constar, no mínimo: prévia e ao contraditório, formalizada deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, o direito à defesa sanção será a aplicação da Assegurado recursal,
- despacho; origem e o número do processo em que foi proferido o ×
- prazo do impedimento para licitar e contratar, se for o caso; 0 9
- c) O fundamento legal da sanção aplicada; e
- nome ou razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal; 0 0
- e) O valor da penalidade, quando for o caso
- sua comunicará inclusão Ø sem a imediata sanção prazo 0 g imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará transcorrido aplicação sanção no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município. 70 a para recurso(s), competente (s)op julgamento autoridade 0 ത Após interposição, 15.13.2
- $\boldsymbol{\sigma}$ se formalizam por meio de simples apostilamento ° do dever de publicação no Diário Oficial do Município Lei Federal g ထိ paragrafo 65, artigo မ as quais forma пa 5.13.3 Ficam desobrigados a MULTA, sistema, em ADVERTÊNCIA e registro 8.666/1993 e/on

15.14 Da sujeição a perdas e danos

22 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE PALMAS PREFEITURA

Contratada à CONTRATANTE $\boldsymbol{\omega}$ previstas no Edital, e danos causados 15.14.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, à composição das perdas descumprimento das obrigações licitatórias. ficará sujeita, ainda,

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO DO CONTRATO

- 16.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as consequências previstas neste instrumento na legislação pertinente;
- Contrato deste outras sanções constituem motivos para rescisão Sem prejuízo de pela CONTRATANTE 16.2
- O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais
- b) O não cumprimento de prazos;
- dos Φ O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações projetos 0
- injustificado no inicio das obras ou do fornecimento, a paralisação, a paralisação do atraso comunicação 0 prazos, prévia no projetos Ø causa especificações, justa serviços, sem das irregular gop 0 CONTRATANTE cumprimento fornecimento 0 ত
- sua presumir a A lentidão na execução dos serviços, que leve à CONTRATANTE não conclusão no prazo contratual; 0
- O tarso injustificado no inicio das obras e/ou serviços;
- prévia comunicação Φ sem justa causa paralisação das obras e/ou serviços, CONTRATANTE 6
- subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial dente contrato × \subseteq
- dos serviços objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE subcontratação, ainda que parcial, no que for permitido, <u>-</u>
- no cisão A associação da CONTRATADA com outrem, bem como a fusão, cisã incorporação, não admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo; CONTRATADA
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; $\overline{\mathcal{L}}$
- A dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA;
- estrutura da COTRATADA execução a ou prejudique a a finalidade ou inviabilize A alteração societária que modifique CONTRATANTE, da juízo Contrato; E
- O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 2
- órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos; 0 fisco 0 burlar 200 frauda vise dne ato qualquer pratica 0
- as assim como da fiscalização, emanadas O descumprimento das determinações seus superiores 0
- cometimento reiterado de faltas na execução das obras e/ou serviços. 0 ਰ

23 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL PREFEITURA

- Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebido da CONTRATANTE, desenvolvidos pela SO sobre pem como contratados, CONTRATADA, por força do Contrato; para execução dos serviços 1
- s) Razão de interesse público;
- comprovada regularmente maior, força de 70 impeditiva da execução do Contrato fortuito caso ge ocorrência T
- a a engenharia Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 11 do Edital; úteis dias de (daninze) Risco 15 Seguro até eB g apresentar apólice ത a CONTRATADA não Contrato, deste Quando F
- O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 5
- 16.3 Constituem motivos para a rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:
- objeto pem serviços ou fornecimento, nos prazos contratuais, o oca de área, das fontes de matérias naturais especificadas no projeto, CONTRATANTE, da parte pod execução de obra, A não liberação, a
- 용 Contrato, além sem acarretando modificações do valor inicial do CONTRATANTE, g parte bo servicos, limite permitido em lei; de CONTRATADA, supressão X 9
- por calamidade pública, A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, de salvo em caso perturbação da ordem interna ou guerra; superior a 120(cento e Vinte) dias, O
- suspensão do pública, greve perturbação da ordem interna ou guerra à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do salvo devidos faturados, cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. pagamentos recebidos nos dias <u>'a'</u> serviços (noventa) hipóteses de calamidade pública, CONTRATANTE relativos aos Ø assegurado neste caso, superior 0 ত
- ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. ⋖ e
- alíneas "a" a "d" do subitem 16.3 a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, 16.4 Nos casos relacionados nas ainda, direito a:
- 16.4.1 Devolução da garantia prestada;
- a data da rescisão até que executou, desde que aceitos, pagos do Contrato, porventura ainda não Pagamento dos serviços 16.4.2
- ajnste acarreta as seguintes consequências, 2 base COT CONTRATANTE, prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: pela constante nas alíneas "a" a "q" do subitem 16.2, efetivada Contrato, မွ rescisão < 16.5
- dos serviços objeto deste Contrato, sen. estado e no local em que se encontram, por ato próprio 16.5.1 Assunção imediata, pela CONTRATANTE,



PÁGINA 8436

24 de Seniros Dúblicos



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL

- instalações, serviços, indispensáveis posteriormente local, ressarcidos 9 O equipamentos, matérias e pessoal empregado na execução dos CONTRATDA, mediante avaliação prévia da CONTRATANTE; CONTRATANTE no devolvidos pela serão utilização, quais So O continuidade, Ocupação 6.5.2
- danos ressarcir de se contratual constituída para garantia da imediata, inclusive multas aplicadas; Execução, 16.5.3
- prejuízos sop limite 0 até Contrato, deste decorrentes Retenção dos critérios causados pela CONTRATADA; 16.5.4
- execução dos serviços, mediante CONTRATADA pela no 16.6 A rescisão do Contrato, seja decretada pela CONTRATANTE 'n não impedirá que a CONTRATANTE dê continuidade contratação de terceiros;
- a liberação da garantia contratual de ocorrência e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente (s) aos serviços executados Ø A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito 16.7
- indique arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá CONTRATADA constituirá CONTRATANTE $\boldsymbol{\sigma}$ dne para horas, a a rescisão do Contrato, oito) Ø (quarenta Ocorrendo 84 representante de corrido 16.8
- seu representante ou não 0 fará Comissão" 0 ത CONTRATADA trabalhos, qos ത execução indicado não para Ø indicado prazo 0 0 Vencido comparecendo arrolamento 16.8.1
- aceitar incondicionalmente declaram partes as hipóteses relatório de arrolamento feito das quaisquer Em 16.8.2
- sustando o pagamento de faturas pendentes Contrato interesses, até que a CONTRAADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. suspender aos 0 da maneira que melhor atenda direito de rescindir quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá 0 exercer CONTRATANTE critério, serviços, a seu exclusivo qos execnção 16.9 Caso não convenha à execução do mesmo, e/ou intervindo na
- g පු 16.9.1 Na hipótese de ocorrer acréscimo nos preços dos serviços, em consequência no conta créditos por os mesmos sens descontado dos correrão item, ser poderá neste mencionadas respectivo valor medidas 0 garantia constituída 0 CONTRATADA das adoção

25 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE PALMAS PREFEITURA

DA ш RISCO MATRIZ ECONÔMICO FINANCEIRO DA ADITIVOS, DOS EQUILIBRIO SÉTIMA DÉCIMA RECOMPOSIÇÃO DO CLÁUSULA

- 17.1 Fica vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:
- o O caso fortuito Ø equilíbrio econômico-financeiro, devido 17.1.1 recomposição do maior;
- 17.1.2 Necessidade de alteração do projeto ou das especificações ara melhor adequação desde que não observados contratação, a pedido da administração pública, CONTRATADA, previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. g por parte omissões 0 técnica aos objetivos da erros ge decorrentes
- sednros responsabilidade cobertura de objeto de de são ocorrência possam ser sua força maior que ge época ത 'n Ø Brasil O caso fortuito 2 CONTRATADA oferecidos 17.2

17.3 Da Matriz de Risco

- 17.3.1 A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato.
- g estabelecido por todos conforme é integral e exclusivamente responsável ajuste, inclusive, sem limitação, relacionados ao objeto do 17.3.2 A CONTRATADA MATRIZ DE RISCO
- quando a responsabilidade for da CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE မ CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto 17.3.3 A RISCO
- 17.3.4 Constitui peça integrante deste contrato a MATRIZ DE RISCO constante do Anexo Único deste Contrato

17.4 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico Financeiro

- 17.4.1 Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantidas as disposições da MATRIZ DE RISC, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
- 17.4.2 A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO

26 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL

em lastreada 0 apurar criteriosa, para administrativo Φ acurada análise processo objeto de ge intermédio serão técnicos, por omissos casos elementos ő concreto 17.5

AD Ш SUB-ROGAÇÃO Ω SUBCONTRATAÇÃO, DA DÉCIMA OITAVA CLAUSULA CESSÃO

- sua especialmente habilitados por dne, itens aos quanto especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais permitida será empresas de subcontratação K 18.1
- exceder montante de quando autorizada, não poderá 30% do orçamento objeto deste contrato A subcontratação de empresas, 18.2
- aos Ø transferida <u>B</u> responder será retro mencionados não Contratada a diretamente serviços O observância das obrigações contratuais. devendo exclusiva SO sobre responsabilidade subcontratados, ∢ 18.3
- perante CONTRATADA CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado da responsabilidade ത exclni subcontratação não К 18.4
- Subcontratação cumpre 18.5 A subcontratação depende de autorização prévia por parte da CONTRATANTE, requisitos de qualificação técnica necessárias para a execução dos serviços qual cabe avaliar se a 80 fiscalização, g técnico parecer
- pedido pretendente(s) a exigida 0 18.5.1 A CONTRADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder (s)op apresentação E00 subcontratação, para habilitação nesta licitação anuência prévia de
- Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da cumprimento das obrigações contratuais correspondentes supervisão responder σ realizar como cabendo-lhe pem Subcontratada, contratual, execução <u>8</u> CONTRATANTE pelo rigoroso atividades perfeita ao objeto da subcontratação. das CONTRATADA coordenação 18.6
- do objeto acessórias total ou partes မ sub-rogação cessão, a será permitida contratado Não 18.7

SERVIÇOS ш - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS CLÁUSULA DÉCIMA NONA

mediante requerimento mesmos o recebimento dos a CONTRATADA, poderá solicitar 19.1 Após a conclusão dos serviços contratados, da CONTRATANTE, ao dirigente M 27 de 31



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL PREFEITURA

- critério da mediante (quinze) dias da comunicação fiscalização, a ser recebidos PROVISORIAMENTE, Φ acompanhamento 15 em até assinado pelas partes, sen pelo responsável por concluídos poderão escrita da CONTRATADA circunstanciado, servicos CONTRATANTE ő termo 19.2
- 19.3 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
- preestabelecidos responsável pelo com os requisitos assinado O datado CONFORMIDADE ser deverá dne EZ estiveram texto, 2 fato Os serviços explicitar esse recebimento 19.3.1
- requisitos inconsistências, dando prazo para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias razões as COL explicando CONFORMIDADE desconformes, NÃO serviços apresentarem SO relacionar serviços preestabelecidos, ő 19.3.2
- 19.4 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, defeitos ou cabendo à FISCALIZACÃO RECEBIMENTO sejam sanadas todas o objeto em que se verificarem vícios, apontadas no TERMO DE dne incorreções resultantes da execução ou matérias empregados, não atestar a última e/ou única medição de serviços até a ser no todo ou em parte, possam vir pendências que expensas, PROVISÓRIO eventuais às suas
- designará servidor ou comissão com no mínimo 3 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto o dirigente do órgão CONTRATANTE o recebimento DEFINITIVO dos serviços, aos termos contratuais para 19.5
- 90 (noventa) dias dne RECEBIMENTO DEFINITIVO deverá ocorrer em no máximo vistoria o observação adequação do objeto aos termos desse contrato de prazo 9 decurso 8 partir ത 0 contados 19.5.1
- RECEBIMENTO 19.6 Sem prejuízo das especificações contidas no Edital da Licitação e seus Anexos, DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos TERMO DE မ emissão efetiva Ø para indispensáveis condições
- 19.6.1 Certidão Negativa de Débitos-CND;
- a 19.6.2 Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA para elaboração do referido projeto;
- Obra. 19.6.3 Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIP.

- pela Se a CONTRATADA <u>@</u> por arguidas em 0 previstos vigor ser RECEBIMENTO DEFINITO não exime em quais podem e responsabilidade legislação as pela e contratuais, cometidas garantia ouro prazo não for estipulado neste Contrato legais dentro dos prazos de são garantias lhes TERMO DE dne as responsabilidades exclui assinatura do CONTRATANTE, nem Contrato, K das
- cuja data fixa o início dos Contrato, e responsabilidade previstos em lei, CONTRATADA arguidas este e por ser podem a em vigor exime 9.7.1 A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, quais legislação do Código Civil não as contratuais, de garantia são cometidas pela prazo não for estipulado neste Contrato O dentro dos prazos 618, legais artigo dne lhe garantias 2 responsabilidades previstos CONTRATANTE, as exclui prazos outro nem
- DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada monetariamente, procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias corrigida dinheiro, em Se Ø Após a assinatura do TERMO será liberada CONTRATADA 19.8 pela

CLÁUSULA VIGÉSSIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato CONTRATADA 20.1 A
- demais Federais 0 S 1.034/201 Leis pelas ° Decreto Municipal serão resolvidos pelo CONTRATO O 12.688/2012 neste Ø omissos 12.642/2011 legislações pertinentes casos 8.666/1993, S 20.2
- quando ocorrer possibilitar recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros CONTRATADA deverá informar imediatamente à CONTRATANTE, a com vistas e-mail, telefones, comercial, do endereço alteração 20.3 A
- execnção aceitação decorrentes Ø 20.3.1 O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com das determinações emanadas da CONTRATANTE, ora contratadas qualquer objeção, das obras
- de emitidos pelas direito, independente ser Ø e os que vierem qe fins para todos os 20.4 Os documentos discriminados neste Contrato integrarão 0 são anexos deste, em razão transcrição e lhe partes,
- dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre documentos integrantes deste instrumento CONTRATANTE 'n Compete 20.5



Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Quadra 1.212 Sul, Av. LO-27, Esquina com NS-10, CEP:77.153-010 Palmas-To Tel: 2111-0616



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE PALMAS PREFEITURA

em dne estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de 20.6 A partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento todas as obrigações aqui estipuladas direito e aceitas pela CONTRATANTE

20.6.1 Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste para delas, qualquer a desoneração no significa liberação não cometimento de outras tal fato Contrato,

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 Fica eleito o Foro da justiça do Município de Palmas-TO, como o competente para renúncia COM instrumento, deste expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja aplicação g advindas dirimir quaisquer questões

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de gual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes contratantes.

Palmas-TO, 27 junho de 2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRÚTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Antonio Trabulsi Sobrinho

CONSÓRCIO HIKARI-AMBIENGER-SHP.

Hiromu Bringel Kawamura Netto

30 de 31

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS MUNICIPAL PREFEITURA

DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2019. EXTRATO

PROCESSO: 2017029536

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços

COM empresas com participação de 99,0314%, (noventa e nove inteiros como quatorze décimos de milésimos por cento), AMBIENGER ENGENHARIA Públicos AMBIENTAL LTDA-ME, com participação de 0,9186% (nove mil cento e oitenta - SHP, tendo formado pelas Serviços de 0,0500% (quinhentos décimos de milésimos por cento), FILHO empresa líder do Consórcio a empresa HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA décimos de milésimos por cento) e SÉRGIO DE G. MONTEIRO Φ Infraestrutura HIKARI-AMBIENGER-SHP, g Municipal HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA, CONSÓRCIO Secretaria CONTRATANTE: CONTRATADA: participação trezentos e

Verifique a autenticidade deste documento em https://sqd.to.gov.br/verificador informando o código: 0AE221A301CDB608

DE OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada BÁSICO OBRA **PROJETO** E DE EXECUÇÃO ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO- NAI. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE AMBIENTAL LICENCIAMENTO PRESTAÇÃO DE EXECUTIVO, a

VALOR TOTAL: R\$ 8.419.600,00 (oito milhões quatrocentos e dezenove mil e seiscentos

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 12.462/2011 e Decreto Municipal nº 1034/2015

RECURSOS: Funcional programática: 15.451.1118.1672, Natureza de despesa: 44.90.51, Fonte de Recursos: 001000103 e 201500311, Ficha: 20190839 e 20192482

VIGÊNCIA:27/06/2021.

DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2019

SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por meio de seu representante legal o senhor Antonio Trabulsi Sobrinho, RG nº 1382245 SSP/TO e CPF n° 288.332.953-20, bem como da empresa CONSÓRCIO HIKARI-AMBIENGER-SHP, tendo como líder do Consórcio a empresa HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no o senhor Hiromu Bringel Kawamura Netto, portador da Carteira de Identidade nº 433.496 2ª via SSP/TO seu representante legal por meio de CNPJ n° 14.193.573/0001-93, CPF n° 010.613.101-08

The state of the s

31 de 31



Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 27/12/2019 14:34:22 Período de Competência 12/2019 Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Nota: 2019000 00000049

Código Verificação LY3G-G2MP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia
HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Email

Não

hikariconstrucoes@hotmail.com

Simples Nacional Não ncentivador Cultural

Fone/Fax

(633)214- 7588

Endereço

CPF/CNPJ

Quadra 903 Sul Alameda 11, SN , Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

Inscrição Municipal

Quaura 903 30

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal 244070 Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 2111-0607

E-mail

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, S/N, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LINCENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS,CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS,NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RCURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

 PIS (R\$)
 COFINS (R\$)
 INSS (R\$)
 IR (R\$)
 CSLL (R\$)
 Outras Retenções (R\$)

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 109.495,96 109.495,96 0,00 0,00 5,00 ISS (R\$) Valor Líguido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) 5.474,80 104.021,16 109.495,96 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Trib. aprox. R\$ 14.727,21 Federal e R\$ 5.474,80 Municipal. Fonte: IBPT [0C3829]

Substitui nota 20190000000048 de 27/12/2019

Visualizado em: 27/12/2019 14:35:37

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Alíguota (%)

16.838,54

5,00

Nota: 2021000 00000011

Código Verificação

CFEW-1AB5



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

13/04/2021 16:27:29

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 04/2021

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Servico

Palmas - To Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

(63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

24.851.511/0013-19 244070

Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Fone/Fax (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 9ª E A 10ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS -TO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 16,838,54

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 109,45 505,16 757,73 202,06 168,39 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Valor dos Servicos (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 16.838,54 5.051,56 0,00 11.786,98 ISS Retido (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ISS (R\$) Desconto Condicionado (R\$) 589,35 14.506,40 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 2.264,78 Federal e R\$ 841,93 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 13/04/2021 16:52:48

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar

Deducões (R\$)





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 01/04/2020 17:06:14

Período de Competência 04/2020

Município de Prestação do Serviço

Email

Não

Palmas - To

Não

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

ICÍPIO DE

(63) 3214-7588

Nota: 2020000 00000016

Código Verificação

LY3G-XUKB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Simples Nacional Incentivador Cultural Fone/Fax

14.193.573/0001-93 237403 Endereço

Quadra 903 Sul Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ Fone/Fax Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail 24.851.511/0013-19 244070 (63) 2111-0607 seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 VALORES Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 120.972,83 0,00 0,00 120.972,83 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 6.048,64 0.00 114.924,19 120.972,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 16.270,85 Federal e R\$ 6.048,64 Municipal. Fonte: IBPT [6A098E]

Visualizado em: 01/04/2020 17:06:15

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Nota: 2021000 00000018

Código Verificação

K2CL-33WM



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

12/05/2021 17:40:10

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 05/2021 Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Servico

Palmas - To

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

(63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

24.851.511/0013-19 244070

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 9ª E A 10ª (com 2ª reajuste) E A 11ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/03/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 84.132,86

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

~	
RETENCOES	FEDERATS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) CSLL (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 546,86 2.523,99 3.785,98 1.009,59 841,33 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Deducões (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 84.132,86 25.239,86 0,00 58.893,00 5,00 ISS Retido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ISS (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) 72.480,46 2.944,65 84.132,86 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Trib. aprox. R\$ 11.315,87 Federal e R\$ 4.206,64 Municipal. Fonte: IBPT [B95EF4]

Substitui nota 20210000000014 de 07/05/2021

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 12/05/2021 17:42:59

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 07/05/2021 16:13:19 Período de Competência 05/2021 Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Palmas**



Nota: 2021000 00000014

Código Verificação

I5LN-JZ6X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal 237403 Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

hikariconstrucoes@hotmail.com

Não

Email

Fone/Fax (63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

24.851.511/0013-19 244070

Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

(63) 2111-0607 seisp.financeiro@hotmail.com

Endereço

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 9ª E A 10ª (com 2ª reajuste) E A 11ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 06/05/2021.

CONTRATO № 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 84.132,86

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

		~						
DET	EV	100	ES	EE	DE	D	Δ	TS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 546,86 2.523,99 3.785,98 1.009,59 841,33 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Deducões (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 84.132,86 25.239,86 0,00 58.893,00 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) 2.944,65 72.480,46 84.132,86 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 11.315,87 Federal e R\$ 4.206,64 Municipal. Fonte: IBPT [B95EF4]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 07/05/2021 16:33:13

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Nota: 2020000 00000053

Código Verificação

杨回

EC5S-DW3F

⊡ଖର



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 24/07/2020 08:51:21

Período de Competência 07/2020

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNPJ 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal 237403

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural Não

Fone/Fax (63) 3214-7588

Endereço

Quadra 903 Sul Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

					RETENÇÕES FEDERAIS
Outras Retenções (R\$)	CSLL (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00
					VALORES
Alíquota (%) 5,00	Base de Cálculo (R\$) 358.646,53	to Incondicionado (R\$) 0,00	Descon	Deduções (R\$) 0,00	Valor dos Serviços (R\$) 358.646,53
Valor Total da Nota (R\$) <mark>358.646,5</mark> 3	Valor Líquido (R\$) 340.714,20	onto Condicionado (R\$) 0,00	Desco	ISS Retido (R\$) 17.932,33	ISS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 48.237,96 Federal e R\$ 17.932,33 Municipal. Fonte: IBPT [D26078]

Visualizado em: 24/07/2020 08:51:22

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

11/05/2021 18:24:48

Período de Competência 05/2021

Município de Prestação do Servico

Palmas - To

Nota: 2021000 00000016

Código Verificação

QRJD-HSLF

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Fone/Fax (63) 2111-0607

Email

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 06/05/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 42,053,47

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

			~					
D	FT	EN	CO	ES	FF	DE	D /	2TA

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 273,35 1.261,60 1.892,41 504,64 420,53 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Deducões (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 42.053,47 12.616,04 0,00 29.437,43 5,00 ISS Retido (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ISS (R\$) Desconto Condicionado (R\$) 36.229,07 1.471.87 0.00 42.053,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 5.656,19 Federal e R\$ 2.102,67 Municipal. Fonte: IBPT [B95EF4]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 11/05/2021 18:31:17

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



5,00



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

04/09/2020 18:32:51

Período de Competência 09/2020

Município de Prestação do Serviço Palmas - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Nenhum

Exigível em Palmas

回級犯

Nota: 2020000 00000068

Código Verificação

LY3H-H2QE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Email

Não

hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNPJ 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax (63) 3214-7588

ICIPIO DE

Endereço

Quadra 903 Sul Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 2111-0607

Não

E-mail

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 280.342,36 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 280.342,36 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14,193,573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 8.410,27 1.822,23 12.615,41 3.364,11 2.803.42 0,00 VALORES Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$)

280.342,36 0,00 0,00 280.342,36 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 14.017,12 0.00 237.309,80 280.342,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 37.706,05 Federal e R\$ 14.017,12 Municipal. Fonte: IBPT [02C353] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 04/09/2020 18:32:52

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

13/10/2020 17:33:19

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 10/2020 Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Servico

Palmas - To

Código Verificação 6Q83-SEU7

Nota: 2020000 00000087

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

(63) 3214-7588

Endereco

Quadra 903 Sul Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

Inscrição Municipal 24.851.511/0013-19

244070

Inscrição Estadual

Fone/Fax (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

5ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 469.399,85 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 469.399,85 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 3.051,10 14.082,00 21.122,99 5.632,80 4.694,00 0,00

VALORES

Deducões (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 469.399,85 140.819,95 0,00 328.579,90 5,00 ISS Retido (R\$) ISS (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 404.387,96 469.399,85 16.429.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Trib. aprox. R\$ 63.134,28 Federal e R\$ 23.469,99 Municipal. Fonte: IBPT [02C353]

Substitui nota 202000000000086 de 08/10/2020

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 13/10/2020 17:37:01

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 14/06/2021 10:57:36

Período de Competência 06/2021

Município de Prestação do Serviço Palmas - To

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

Nota: 2021000 00000023

Código Verificação

9230

Alíquota (%)

SNAB-5E63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia HIKARI CONSTRUÇÕES

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

Inscrição Municipal 237403

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

2

Endereco

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN , Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

14.193.573/0001-93

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

Base de Cálculo (R\$)

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Ouadra ARSE 125 Avenida LO 27. 0 . Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

24.851.511/0013-19

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERÊNTE A 13ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 07/05/2021 A 08/06/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 77,496,98

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 503,73 2.324.91 3.487.36 929.96 774,97 0,00

VALORES

77.496,98 23.249,09 0,00 54.247,89 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 2.712,39 0,00 66.763,66 77.496,98

Desconto Incondicionado (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Valor dos Serviços (R\$)

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 10.423,34 Federal e R\$ 3.874,85 Municipal. Fonte: IBPT [B8217A]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 14/06/2021 11:21:31 Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar

Deduções (R\$)



Alíquota (%)



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 28/06/2021 11:21:21

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 06/2021

Município de Prestação do Serviço Palmas - To

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

Código Verificação SNAB-7N9T 2

Nota: 2021000 00000025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal Inscrição Estadual 237403

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

(63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN , Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

Base de Cálculo (R\$)

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Ouadra ARSE 125 Avenida LO 27. 0 . Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERÊNTE A 14ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 09/06/2021 A 24/06/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 80,179,91

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 2,405,40 3.608.10 962.16 801.80 521,17 0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

VALORES

80.179,91 24.053,97 0,00 56.125,94 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 2.806,30 0,00 69.074,98 80.179,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Valor dos Serviços (R\$)

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 10.784,20 Federal e R\$ 4.009,00 Municipal. Fonte: IBPT [B8217A]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 28/06/2021 11:35:08 Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar

Deduções (R\$)





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 09/11/2020 16:48:28

Período de Competência 11/2020

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas



Nota: 2020000 00000097

Código Verificação

6610

K2CK-9L5Z

▣

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

14.193.573/0001-93

237403

Não

Não

Email

(63) 3214-7588

Endereço

Quadra 903 Sul Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 443.927,65 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 443.927,65 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14,193,573/0001-93

RETENCÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 2.885,53	COFINS (R\$) 13.317,83	INSS (R\$) 19.976,74	IR (R\$) 5.327,13	CSLL (R\$) 4.439,28	Outras Retenções (R\$) 0,00
VALORES					
Valor dos Serviços 443.92 7		Desconto	Incondicionado (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 310.749,36	Alíquota (%) 5,00
ISS	(R\$) ISS Retido (R\$) 15.537,47	Descont	o Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$) 382.443,67	Valor Total da Nota (R\$) 443.927,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 59.708,27 Federal e R\$ 22.196,38 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 09/11/2020 16:48:31

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 17/08/2021 15:29:59

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 08/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas



Nota: 2021000 00000027

Código Verificação

6Q85-7LV9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Email hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNP3 14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal 237403

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax (63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP1 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Fone/Fax (63) 2111-0607 F-mail

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 25/06/2021 A 06/08/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 93.789,41

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

	Part .		
RETEN	COES	FEDERAI	S

	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	609,63	2.813,68	4.220,52	1.125,47	937,89	0,00
ALORES						
	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondic	cionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)

VΑ

Valor dos Serviços (R\$) 93.789,41	Deduções (R\$) 28.136,82	Desconto Incondicionado (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 65.652,59	Alíquota (%) 5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	3.282,63	0,00	80.799,59	93.789,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 12.614,68 Federal e R\$ 4.689,47 Municipal, Fonte: IBPT [115C76] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 17/08/2021 15:44:53

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 04/12/2020 15:18:04 Período de Competência 12/2020 Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

04/12/2020 15:18:04
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas



Nota: 2020000 00000110

Código Verificação

EC5S-XT4Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNP3 Inscrição Municipal 14.193.573/0001-93 237403

Email bika

hikariconstrucoes@hotmail.com

Simples Nacional Não

Fone/Fax

(63) 3214-7588

Endereço

Quadra 903 Sul Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

Inscrição Municipal 244070 Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 2111-0607

E-mail

Incentivador Cultural

seisp.financeiro@hotmail.com

24.851.511/0013-19
Endereço

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 429.421,84 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 429.421,84

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

LITUARI CONOTRILOÑES I TRA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 2.791,24 12.882,66 19.323,98 5.153,06 4.294,22 0,00

VALORES

Deducões (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 429.421,84 128.826,55 0,00 300.595,29 5,00 ISS Retido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ISS (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líguido (R\$) 0,00 369.946,92 15.029.76 429.421,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 57.757,24 Federal e R\$ 21.471,09 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 04/12/2020 15:37:55

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Nota: 2021000 00000034

Código Verificação

XIO.

G8VR-TDQ8



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

29/09/2021 11:08:34

Período de Competência

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

09/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural Não

Email

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

14.193.573/0001-93

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVICO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERÊNTE A 16ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 07/08/2021 A 20/09/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 72,192,81

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

	~		
DETEN	ICOES	FFDFRAT	<

CSLL (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 3.248,68 721,93 469,25 2.165,78 866,31 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 72.192,81 21.657,84 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) ***** 2.526,75

Base de Cálculo (R\$) 0,00 Valor Líquido (R\$)

0.00

50.534,97 62.194,11

Valor Total da Nota (R\$) 72.192,81

Alíquota (%)

5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 9.709,93 Federal e R\$ 3.609,64 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 29/09/2021 11:24:17





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 18/12/2020 17:13:00

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 12/2020 Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Servico

Palmas - To

4TH6-LJSP

Nota: 2020000 00000116

Código Verificação

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual Simples Nacional

Incentivador Cultural

Email

(63) 3214-7588

14.193.573/0001-93 Endereco

237403 Quadra 903 Sul Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

24.851.511/0013-19

244070

Inscrição Estadual

Fone/Fax (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Endereco

Quadra 1212 Sul Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

Inscrição Municipal

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

8ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 402.106,93 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 402.106,93

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9

C/C: 152972-2

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 2.613,70 12.063,21 18.094,81 4.825,28 4.021,07 0,00

VALORES

Deducões (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Base de Cálculo (R\$) 402.106,93 120.632,07 0,00 281.474,86 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líguido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 14.073.74 346.415,12 402.106,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 54.083,38 Federal e R\$ 20.105,35 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 18/12/2020 17:19:53



Nota: 2021000 00000047

Código Verificação

NUTH-7SPR

回路凝凝回



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 21/12/2021 14:40:56 Período de Competência 12/2021

Município de Prestação do Serviço

Reg. Especial Tributação

Palmas - To

Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Email

Não

hikariconstrucoes@hotmail.com

Inscrição Municipal 14.193.573/0001-93 237403

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVICO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERÊNTE A 17ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 15/10/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 60.426,61

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 392,77 2.719,20 604,27 1.812,80 725,12 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) 60.426,61 18.127,98 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) ***** 2.114.93

Desconto Incondicionado (R\$) 0,00 Desconto Condicionado (R\$)

0.00

Base de Cálculo (R\$) 42.298,63 Valor Líquido (R\$) 52.057,52

5,00 Valor Total da Nota (R\$)

Alíquota (%)

60.426,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 21/12/2021 15:07:57





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 12/02/2021 17:41:44 Período de Competência 02/2021 Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Palmas**

Exigível em Palmas

Valor Total da Nota (R\$)

221.665,00

Nota: 2021000

Código Verificação

EC5T-996F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Simples Nacional

(63) 2111-0607

Incentivador Cultural

Fone/Fax

ICÍPIO DE

14.193.573/0001-93

237403

Não

Não

Email

(63) 3214-7588

Endereço

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3
24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Valor Líquido (R\$)

190.964,39

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

244070

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 221.665,00 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 221.665,00 BASE DE CALCULO DO IŅSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUCÕES LTDA

CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 9.974,93 1.440,82 6.649.95 2.659,98 2.216,65 0,00 VALORES Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 221.665,00 66.499,50 0,00 155.165,50 5,00

Desconto Condicionado (R\$)

0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 29.813,94 Federal e R\$ 11.083,25 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 12/02/2021 17:50:17

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar

ISS Retido (R\$)

7.758,28

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

ISS (R\$)



Alíquota (%)

57.871,06

5,00



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/12/2021 14:54:44

Reg. Especial Tributação Nenhum

Período de Competência

12/2021

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas Município de Prestação do Serviço

Palmas - To



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural Não

Email

(63) 3214-7588

14.193.573/0001-93

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

24.851.511/0013-19

244070

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 18/11/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 57.871,06 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

	~	
RFTF	NCOFS	FEDERAIS

CSLL (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 2.604,20 578,71 376,16 1.736,13 694,45 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Base de Cálculo (R\$) 17.361,32 57.871,06 0,00 40.509,74 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 2.025,49 49.855,92 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 21/12/2021 15:09:00





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

16/03/2021 17:25:46

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 03/2021

Município de Prestação do Serviço Palmas - To

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNP1 Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

hikariconstrucoes@hotmail.com

Incentivador Cultural Não

Fone/Fax (63) 3214-7588

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN , Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVICOS

14.193.573/0001-93

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

Simples Nacional

Não

seisp.financeiro@hotmail.com

24.851.511/0013-19 Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de pocos, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, pecas o equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

10ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311. CONTRATO Nº 073/2019

Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 200,353,66 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 200.353,66 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4.5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9

C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 1.302,30 6.010,61 9.015,91 2.404,24 2.003,54 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor dos Servicos (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 200.353,66 60.106,10 0,00 140.247,56 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 7.012,38 172.604,68 200.353,66 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 26.947,57 Federal e R\$ 10.017,68 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 16/03/2021 17:28:12

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Nota: 2021000 00000049

Código Verificação

CFEX-BZ42



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/12/2021 15:02:38

Período de Competência 12/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

CPF/CNPJ

HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Não

Email

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

14.193.573/0001-93

237403 Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVICO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 19/11/2021 A 13/12/2021. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 46,907,73

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

COFINS (R\$) CSLL (R\$) PIS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 304,90 2.110,85 562,89 469,08 1.407,23 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 46.907,73 14.072,32 0,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) ***** 1.641.77 0.00

Base de Cálculo (R\$) 32.835,41 Valor Líquido (R\$)

40.411.01

Valor Total da Nota (R\$) 46.907,73

Alíquota (%)

5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 21/12/2021 15:09:53





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

13/04/2021 16:14:53

Reg. Especial Tributação

Período de Competência 04/2021

Município de Prestação do Servico

Palmas - To

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas



Nota: 2021000 00000010

Código Verificação

CFEW-1A6E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional

(63) 2111-0607

Incentivador Cultural

Email

(63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Fone/Fax

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

24.851.511/0013-19 Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

11ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019

Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 313.181,65 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 313.181,65

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 2.035,68 9.395,45 14.093,17 3.758,18 3.131,82 0,00

VALORES

Deducões (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 313.181,65 93.954,50 0,00 219.227,15 5,00 Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) 269.805,99 10.961,36 0.00 313.181,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 42.122,93 Federal e R\$ 15.659,08 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 13/04/2021 16:50:31

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Código Verificação

编回

G8VT-4FWT



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

28/04/2022 16:32:15

Período de Competência

04/2022

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Email

Incentivador Cultural

14.193.573/0001-93

237403

Não

Não

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVICO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/01/2022. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 33,576,24

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) CSLL (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 1.007,29 1.510,93 402,91 335,76 218,25 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) 33.576,24 10.072,87 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) ***** 1.175,17

Desconto Incondicionado (R\$) 0,00 Desconto Condicionado (R\$)

0.00

Base de Cálculo (R\$) 23.503,37 Valor Líquido (R\$)

28.925,93

5,00 Valor Total da Nota (R\$)

Alíquota (%)

33.576,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 4.516,00 Federal e R\$ 1.678,81 Municipal. Fonte: IBPT [0EBB1B] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 28/04/2022 17:35:29

Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

07/05/2021 15:54:08

Período de Competência 05/2021

Município de Prestação do Servico

Palmas - To

00000013 Código Verificação **K2CL-2ABX**

Nota: 2021000

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal 14.193.573/0001-93 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Email

(63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP3

24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Fone/Fax (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

12ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 314.771,47 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 314.771,47

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) IR (R\$) INSS (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 2.046,01 9.443,14 14.164,72 3.777,26 3.147,71 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Alíguota (%) Valor dos Servicos (R\$) Deducões (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 314.771,47 94.431,44 0,00 220.340,03 5,00 Valor Total da Nota (R\$) ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) 271.175,63 11.017,00 0.00 314.771,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 42.336,76 Federal e R\$ 15.738,57 Municipal. Fonte: IBPT [B95EF4]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 07/05/2021 16:30:52

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Código Verificação

G8VT-4GMV



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

28/04/2022 17:05:48

Período de Competência

04/2022

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

(63) 2111-0607

Email

Incentivador Cultural Não

hikariconstrucoes@hotmail.com

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Não

seisp.financeiro@hotmail.com

24.851.511/0013-19

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 04/03/2022. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 28,200,75 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

	~	
RFTF	NCOFS	FEDERAIS

CSLL (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 1.269,03 282,01 183,30 846,02 338,41 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Base de Cálculo (R\$) 8.460,23 28.200,75 0,00 19.740,52 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) ***** 987,03 24.294,95 0.00

Valor Total da Nota (R\$) 28.200,75

Alíquota (%)

5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 3.793,00 Federal e R\$ 1.410,04 Municipal. Fonte: IBPT [0EBB1B] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 28/04/2022 17:40:21

Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Código Verificação

EC5T-S9RV



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 14/06/2021 10:45:21

Período de Competência 06/2021

Município de Prestação do Servico

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas Palmas - To 2

hikariconstrucoes@hotmail.com

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

Email

Fone/Fax (63) 3214-7588

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN , Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereço

Ouadra ARSE 125 Avenida LO 27. 0 . Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

24.851.511/0013-19

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019

Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 580.067,24 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 580.067,24

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 3.770,44 17,402,02 26.103.03 6.960,81 5.800.67 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 580.067,24 174.020,17 0,00 406.047,07 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 20.302,35 0,00 499.727,92 580.067,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 78.019,04 Federal e R\$ 29.003,36 Municipal. Fonte: IBPT [B8217A] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 14/06/2021 11:19:10
Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Código Verificação

怹回

Alíquota (%)

I5LQ-KS4L



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

28/04/2022 17:15:25

Período de Competência 04/2022

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural Não

Email

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

14.193.573/0001-93

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

Base de Cálculo (R\$)

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

14ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 05/03/2022 A 22/04/2022. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 48,192,14

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

	~		
RETEN	ICOES	FFDF	RAIS

CSLL (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 1.445,76 2.168,65 481,92 313,25 578,31 0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

VALORES

33.734,50 48.192,14 14.457,64 0,00 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 48.192,14 1.686.73 0.00 41.517,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Valor dos Serviços (R\$)

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 6.481,84 Federal e R\$ 2.409,61 Municipal. Fonte: IBPT [0EBB1B] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 28/04/2022 17:41:19

Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

Deduções (R\$)





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 28/06/2021 10:57:26

Período de Competência 06/2021

Município de Prestação do Servico Palmas - To

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

Nota: 2021000 00000024

Código Verificação

激怒回

K2CL-AFMS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

Fone/Fax (63) 3214-7588

2

Endereco

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN , Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

Inscrição Municipal

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereço

Ouadra ARSE 125 Avenida LO 27. 0 . Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

244070

24.851.511/0013-19

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

14º MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019

Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 600,149,01 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 600.149,01

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 3.900.97 18.004,47 27.006.71 7.201.79 6.001,49 0,00

VALORES

Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 600.149,01 180.044,70 0,00 420.104,31 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 21.005,22 0,00 517.028,36 600.149,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 80.720,04 Federal e R\$ 30.007,45 Municipal. Fonte: IBPT [B8217A]

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 28/06/2021 11:36:57



5,00



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

29/06/2022 17:06:14

Período de Competência 06/2022

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas



Nota: 2022000 00000012

Código Verificação

2WRC-8I7X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

14.193.573/0001-93

237403

Não

Não

Email

(63) 3214-7588

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVICO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

15ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO (1ª e 2ª reajustes) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 21/06/2022. CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 36.476,37

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

~	
RETENCOES	EEDEDVIC
REILINGULO	LEDERAIS

CSLL (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) Outras Retenções (R\$) 1.094,29 1.641,44 437,72 364,76 237,10 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 36.476,37 10.942,91 0,00 25.533,46 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 31.424,39 36.476,37 1.276,67 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Trib. aprox. R\$ 4.906,07 Federal e R\$ 1.823,82 Municipal. Fonte: IBPT [B391D4]

Substitui nota 20220000000010 de 22/06/2022

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 29/06/2022 17:06:12



Código Verificação

LY3J-22HJ



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 17/08/2021 15:38:48

Período de Competência 08/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Email

Não

hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNP3 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal 237403

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

Fone/Fax

Endereco

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNP1 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Fone/Fax

F-mail

(63) 2111-0607 seisp.financeiro@hotmail.com

Endereco

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

244070

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

15ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019

Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 702.016,52 VALOR DA EXECUÇÃO : R\$ 702.016,52 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 21.060.50 31.590,74 8.424,20 7.020.17 4.563.11 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 702.016,52 210.604,95 0,00 491.411,57 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 24.570,58 0,00 604.787,22 702.016,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 94.421,22 Federal e R\$ 35.100,83 Municipal. Fonte: IBPT [115C76] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 17/08/2021 15:42:55

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Código Verificação

終留回

NUTG-QA8V

□:.



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

27/09/2021 18:41:17

Período de Competência 09/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Email

Não

hikariconstrucoes@hotmail.com

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

16ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 540.365,31 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 540.365,31 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 16.210,96 3.512,37 24.316,44 6.484,38 5.403,65 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 162.109,59 378.255,72 540.365,31 0,00 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 0,00 540.365,31 18.912.79 465.524.72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 72.679,13 Federal e R\$ 27.018,27 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 27/09/2021 18:42:12



Código Verificação

回蒸滤池回

LY3J-G815



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

05/11/2021 10:35:59

Período de Competência 11/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

14.193.573/0001-93

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

Não

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

17ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 452.295,00 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 452.295,00 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 13.568,85 20.353,28 4.522,95 2.939,92 5.427,54 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 135.688,50 452.295,00 0,00 316.606,50 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 0,00 452.295,00 15.830.33 389.652.13

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 60.833,68 Federal e R\$ 22.614,75 Municipal. Fonte: IBPT [BA21D5] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 05/11/2021 10:38:09



Código Verificação

I5LP-MSY8



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

01/12/2021 14:35:57

Período de Competência 12/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Email

Incentivador Cultural Não

(63) 3214-7588

ICÍPIO DE

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

24.851.511/0013-19 244070 (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

18ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 433.166,63 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 433.166,63 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 19.492,50 12.995,00 2.815,58 5.198,00 4.331,67 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 433.166,63 129.949,98 0,00 303.216,65 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 0,00 373.173,05 433.166,63 15.160.83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 58.260,91 Federal e R\$ 21.658,33 Municipal. Fonte: IBPT [BA21D5] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 01/12/2021 14:39:02



Código Verificação

2WRA-W5KU



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

15/12/2021 16:25:59

Período de Competência

12/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural Não

Email

(63) 3214-7588

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

24.851.511/0013-19 244070 (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

19ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 351.105,76 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 351.105.76 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 15.799,76 10.533,17 2.282,19 4.213,27 3.511,06 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 105.331,72 351.105,76 0,00 245.774,04 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 0,00 351.105,76 12.288,70 302.477.61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 47.223,72 Federal e R\$ 17.555,29 Municipal. Fonte: IBPT [D9E24F] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 15/12/2021 16:30:04



Código Verificação

6Q86-PXJN



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

28/04/2022 16:42:32

04/2022

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

Período de Competência

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia HIKARI CONSTRUÇÕES

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

14.193.573/0001-93

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Não

24.851.511/0013-19 244070 (63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

20º MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 251.319,18 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 251.319,18 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

	~		
DETEN	COES	FFDFRAT:	C

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1.633,57	7.539,58	11.309,36	3.015,83	2.513,19	0,00

VALORES

ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) 8.796,17	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 216.511,48	Valor Total da Nota (R\$) 251.319,18
251.319,18	75.395,75	0,00	175.923,43	5,00
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (K\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 33.802,43 Federal e R\$ 12.565,96 Municipal. Fonte: IBPT [0EBB1B] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 28/04/2022 17:36:53





Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

28/04/2022 16:59:07

Reg. Especial Tributação

Período de Competência

04/2022

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas Município de Prestação do Serviço

Palmas - To



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Não

Email

Incentivador Cultural

(63) 3214-7588

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

hikariconstrucoes@hotmail.com

24.851.511/0013-19

244070

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

21º MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 211.083,45 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 211.083,45 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 6.332,50 9.498,76 2.110,83 1.372,04 2.533,00 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Desconto Incondicionado (R\$) 211.083,45 63.325,04 0,00 147.758,41 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) ***** 181.848,40 7.387,92 0,00

Valor Total da Nota (R\$) 211.083,45

Alíquota (%)

5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 28.390,72 Federal e R\$ 10.554,17 Municipal. Fonte: IBPT [0EBB1B] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: T020200257051

Visualizado em: 28/04/2022 17:39:21

Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Código Verificação

2WRB-RCXN

回数级家国



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

28/04/2022 17:29:08

Período de Competência 04/2022

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Nome Fantasia HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural Não

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

(63) 3214-7588

ICIPIO DE

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607 seisp.financeiro@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

22ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 360.719,60 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 360.719,60 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 10.821,59 3.607,20 2.344,68 16.232,38 4.328,64 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 360.719,60 108.215,88 0,00 252.503,72 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 310.759,92 0,00 360.719,60 12.625,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 48.516,79 Federal e R\$ 18.035,98 Municipal. Fonte: IBPT [0EBB1B] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 28/04/2022 17:42:40

Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar



Código Verificação

回数数数回

AIP2-3UVW



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Financas

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

22/06/2022 15:00:14

Período de Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação Nenhum

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ 14.193.573/0001-93 Inscrição Municipal 237403

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

Email

Não

(63) 3214-7588

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

23ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO,LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI.

AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS ALOCADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 15.451.1118-1672 PPA-P CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, NATUREZA DE DESPESA 44.90.51 E FONTE DE RECURSOS 001000103 E 201500311.

CONTRATO Nº 073/2019 Nº DO CONVÊNIO: 819.241/2015

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 273.026,71 VALOR DA EXECUÇÃO: R\$ 273.026,71 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 8.190,80 12.286,20 2.730,27 1.774,67 3.276,32 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Desconto Incondicionado (R\$) 273.026,71 0,00 81.908.01 191.118,70 5,00 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$) ***** 0,00 273.026,71 9.555,94 235.212.51

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 36.722,09 Federal e R\$ 13.651,34 Municipal. Fonte: IBPT [B391D4] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 22/06/2022 15:02:16

Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Emissão (Horário de Brasília) 01/03/2021 15:26:35 Período de Competência 02/2021

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Palmas**

Nota: 2021000 00000005

Código Verificação CFEV-UENI

<u>₩</u>30

Alíquota (%)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

Email

hikariconstrucoes@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

ICÍPIO DE

14.193.573/0001-93

237403

Não

Não

(63) 3214-7588

Endereço

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

CPF/CNPJ 24.851.511/0013-19

Inscrição Municipal

244070

Fone/Fax

E-mail

Base de Cálculo (R\$)

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

Endereço

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE REFERÊNTE A 5ª,6ª, 7ª E 8ª MEDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 17/12/2020.

CONTRATO Nº 073/2019

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 69.619,77

BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2 HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 452,53 2.088,59 3.132,89 835,44 696,20 0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

VALORES

69.619,77 20.885,93 0,00 48.733,84 5,00

ISS (R\$) ISS Retido (R\$) Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) Valor Total da Nota (R\$)

----- 2.436,69 0,00 59.977,43 69.619,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Valor dos Serviços (R\$)

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 9.363,86 Federal e R\$ 3.480,99 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Substitui nota 202100000000004 de 26/02/2021

Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 01/03/2021 15:45:42

Para validação desta NFSe acesse: https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar

Deduções (R\$)





Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

17/08/2022 15:58:08

Reg. Especial Tributação

08/2022

Exigibilidade do ISS Exigível em Palmas

Período de Competência

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To



Nota: 2022000 00000016

Código Verificação

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Nome Fantasia

Nenhum

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA ME

HIKARI CONSTRUÇÕES

14.193.573/0001-93

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional Não

Incentivador Cultural

Email

Não

(63) 3214-7588

CPF/CNPJ

Quadra ACSO 91 Alameda 11, SN, Plano Diretor Sul - CEP: 77017-282 - Palmas - To

237403

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE PALMAS

24.851.511/0013-19

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal 244070

Inscrição Estadual

(63) 2111-0607

seisp.financeiro@hotmail.com

hikariconstrucoes@hotmail.com

Quadra ARSE 125 Avenida LO 27, 0 , Plano Diretor Sul - CEP: 77024-540 - Palmas - TO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO ÚNICA DE REEQUILÍBRIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, CONFORME CONTRATO № 073/2019.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.719.838,08 BASE DE CALCULO DO INSS:

(O VALOR DO INSS SERÁ CALCULADO 4,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO).

DADOS BANCÁRTOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 C/C: 152972-2

HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.193.573/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 77.392,71 51.595,14 20.638,06 17.198,38 11.178,95 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) 1.719.838,08 515.951.42 ISS (R\$) ISS Retido (R\$) ***** 60.194.33 Desconto Incondicionado (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 1.203.886,66 Desconto Condicionado (R\$) Valor Líquido (R\$) 0,00 1.481.640,51

5,00 Valor Total da Nota (R\$)

1.719.838,08

Alíquota (%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Trib. aprox. R\$ 231.318,22 Federal e R\$ 85.991,90 Municipal. Fonte: IBPT [3E8D48] Construção Civil: Código da Obra: 20200257051 - ART: TO20200257051

Visualizado em: 17/08/2022 15:56:50

Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar

